



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL  
MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO AÇO**  
Rua Café Filho, Nº 76, Imbaúbas, Ipatinga – MG - CEP 35.160-250.  
Tel.: (31) 3822 1817 – e-mail: cimva.mglicitacao@outlook.com



OFÍCIO Nº: 107/2021 / GAB PRES  
DATA: 18 de outubro de 2021

Ao

Ilmo. Senhor

Julio Cesar Dairel, Prefeito Municipal de Ourilândia do Norte – PA, Av. das Nações Nº 415, Centro, Cep: 68390-000 – Ourilândia – PA.  
Ref.: Resposta ao seu ofício nº 0110001/2021 GAB/PMON de 01 de outubro de 2021 – Adesão a Ata de Registro de Preço Nº 002/2020, Pregão Presencial 03/2020.


Ilustríssimo Senhor,

Após ciência de seu interesse em aderir a ata de registro de preços em referência e conhecimento dos itens e quantitativos pretendidos e constantes na sua planilha enviada ao CIMVA, informo que conforme o disposto Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 alterado pelo Decreto Federal nº 9.488 de 30 de agosto de 2018, no seu artigo 22º, decidimos pela AUTORIZAÇÃO da adesão pretendida. Esta autorização de adesão perfaz um total de R\$ 14.391.303,13 (quatorze milhões e trezentos e noventa e um mil e trezentos e três reais e treze centavos).

SOLICITO SUA MANIFESTAÇÃO SOBRE O VALOR DA ADESÃO AUTORIZADA.

Renovamos na oportunidade o nosso protesto de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente;

  
**Ailton Silveira Dias**  
Presidente do CIMVA  
Prefeito de Entre Folhas

-----  
Açucena, Antônio Dias, Belo Oriente, Braúnas, Bugre, Caratinga, Coroaci, Coronel Fabriciano, Córrego Novo, Dor Cavati, Dolores de Guanhões, Entre Folhas, Iapú, Imbé de Minas, Ipaba, Ipatinga, Jaguaracú, Joanésia, Marliéria, Mesquita, Naque, Periquito, Piedade de Caratinga, Pingo D'Água, Pocrane, Raul Soares, Reduto, Santana do Manhuaçu, São João do Oriente, São Pedro do Suaçuí, Sobrália, Sem Peixe, Ubaporanga e Vargem Alegre.

# Consórcio InterMunicipal Multifinanciário do Vale do Aço

CNPJ: 21.466.841/0001-69  
 PLANILHA DE SALDO REMANESCENTE - ADESAO 26  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 020/2020  
 PREGÃO PRESENCIAL N°: 003/2020

## SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		ADESAO 23 - BARBACENA	ADESAO 24 - Hospital Ophir Loyola	ADESAO 25 - JOAO MONLEVADE	ADESAO 26 - OURILANDIA DO NORTE	SALDO PARA ADESAO
				UNIT.	1.928.816,00					
1	ACESSÓRIOS				1.928.816,00		22.500,00	280,79	95.913,77	1.917.151,30
1.1	DISPENSER PARA GEL/ALCOOL COM RESERVATORIO 800 ML.	U	1.000	60,44	60.440,00	40	0,00	0,00	100,00	966,00
1.2	ASSENTO BRANCO PARA VASO	U	1.000	31,42	31.420,00		250,00	0,00	100,00	62.571,25
1.3	ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050)	U	1.000	129,81	129.810,00		0,00	0,00	100,00	3.367,28
1.4	BANCO ARTICULADO EM AÇO INOX COM CANTOS ARREDONDADOS PROFUNDIDADE MINIMA DE 0,45 M E COMPRIMENTO MINIMO DE 0,70 M. CONFORME NBR 9050	U	100	718,90	71.890,00		0,00	0,00	0,00	1.032,00
1.5	BANCO ARTICULADO EM FORMICA COM CANTOS ARREDONDADOS E SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE IMPERMEAVEL. PROFUNDIDADE MINIMA DE 0,45 M E COMPRIMENTO MINIMO DE 0,70 M. PARA ESFORÇO DE 1,5 KN CONFORME NBR 9050	U	100	885,51	88.551,00		0,00	0,00	0,00	110,00
1.6	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 80 CM (LAVATORIO)	U	200	267,16	53.432,00	20	25,00	0,00	30,00	8.589,46
1.7	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 100 CM (PAREDE)	U	200	278,90	55.780,00		25,00	0,00	30,00	8.966,91
1.8	BARRA DE APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA)	U	200	122,95	24.590,00		50,00	0,00	30,00	3.952,97
1.9	BARRA DE APOIO VERTICAL EM AÇO INOX D = 1 1/4". L = 70 CM. PARA P.N.E. (CHUVEIRO). INCLUSIVE FIXAÇÃO	U	200	251,87	50.374,00	20	50,00	0,00	0,00	106,00
1.10	BARRA DE APOIO HORIZONTAL E VERTICAL EM AÇO INOX D = 1 1/4". L = 135 CM. PARA P.N.E. (CHUVEIRO). INCLUSIVE FIXAÇÃO	U	200	328,85	65.770,00		50,00	0,00	0,00	146,00
1.11	BARRA DE APOIO HORIZONTAL EM AÇO INOX D = 1 1/4". L = 120 CM. PARA P.N.E. (LAVATORIO). INCLUSIVE FIXAÇÃO	U	200	322,96	64.592,00		50,00	0,00	0,00	106,00
1.12	BARRA DE APOIO LAVATORIO DE CANTO. EM AÇO INOX POLIDO. DIAMETRO MINIMO 3 CM.	U	200	295,97	59.194,00	20	50,00	0,00	0,00	36.801,92
1.13	BEBEDOURO BHF SEM REFRIGERAÇÃO	U	100	293,45	29.345,00		0,00	0,00	0,00	66,00
1.14	BEBEDOURO GEMINADO MG F 80 INOX	U	100	843,42	84.342,00		0,00	0,00	0,00	103,00
1.15	BEBEDOURO MF-F PINTADO	U	100	968,41	96.841,00	10	10.378,45	0,00	10,00	9.038,93
1.16	BEBEDOURO MGF INFANTIL INOX	U	100	918,41	91.841,00		0,00	0,00	0,00	80,00
1.17	BEBEDOURO MGF INFANTIL PINTADO	U	100	843,42	84.342,00	10	9.842,60	0,00	5,00	4.921,30
1.18	BEBEDOURO DE JATO INCLINADO BHF SEM REFRIGERAÇÃO	U	100	293,45	29.345,00		0,00	0,00	0,00	113,00
1.19	CABIDE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D = 1 1/2"	U	100	49,67	4.967,00		0,00	0,00	0,00	113,00
1.20	CABIDE METALICO SIMPLES CROMADO. INCLUSIVE FIXAÇÃO	U	100	32,75	3.275,00		0,00	0,00	0,00	118,00
1.21	PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA	U	1.000	70,21	70.210,00		0,00	8,00	0,00	96,00
1.22	DISPENSER EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS	U	1.000	179,18	179.180,00		0,00	0,00	30,00	2.257,32
1.23	PAPELEIRA METALICA CROMADA. INCLUSIVE FIXAÇÃO	U	1.000	57,77	57.770,00		100,00	0,00	0,00	1.181,00
1.24	DISPENSER EM PLASTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS	U	1.000	45,05	45.050,00	40	1.931,20	0,00	100,00	6.191,21
1.25	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	U	1.000	45,05	45.050,00	40	1.931,20	0,00	100,00	4.828,01
1.26	SABONETEIRA EM AÇO INOX TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML.	U	1.000	197,32	197.320,00		0,00	0,00	0,00	947,00
1.27	MEIA SABONETEIRA LOUÇA BRANCA	U	100	63,71	6.371,00		0,00	0,00	0,00	1.181,00
1.28	SABONETEIRA LOUÇA BRANCA	U	100	71,48	7.148,00	20	1.365,56	0,00	0,00	249.743,52
1.29	SABONETEIRA METALICA CROMADA. TIPO CONCHA. DE SOBREPOR	U	50	54,32	2.716,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.30	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML.	U	1.000	62,04	62.040,00	40	2.659,53	0,00	100,00	857,00
1.31	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 1500 ML.	U	1.000	75,62	75.620,00	40	3.241,68	0,00	100,00	84.769,88
2	<b>ALVENARIAS E DIVISORES</b>				<b>2.877.216,00</b>		<b>1.844.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.230,84</b>	<b>1.603.176,78</b>
2.1	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 10 CM. A REVESTIR. PORTANTE	M2	2.500	42,68	106.700,00		405,00	0,00	0,00	0,00
2.2	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 15 CM. A REVESTIR. PORTANTE	M2	2.500	53,16	132.900,00		350,00	0,00	1.225,00	69.750,18
2.3	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 20 CM. A REVESTIR. PORTANTE	M2	1.250	83,36	79.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 10 CM. APARENTE. PORTANTE	M2	2.500	43,60	109.000,00		0,00	0,00	900,00	42.053,51

**CIMVA**  
 Consórcio InterMunicipal Multifinanciário  
 do Vale do Aço  
 6040  
 Alton Silveira Dias  
 Presidente

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		ADESAO 23 - BARBACENA	ADESAO 24 - Hospital Ophir Loyola	ADESAO 25 - JOÃO MONLEVADE	ADESAO 26 - OURILÂNDIA DO NORTE		SALDO PARA ADESAO	
				UNITÁRIO	TOTAL				UNITÁRIO	TOTAL		
2.5	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 15 CM, APARENTE, PORTANTE - BLOCO FCK = 4,5 MPa.	M2	2.500	52,85	132.125,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	70.799,18	2.000,00	113.278,69
2.6	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 20 CM, APARENTE, PORTANTE - BLOCO FCK = 4,5 MPa.	M2	1.250	61,55	76.937,50	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	ALVENARIA DE COBOGO CERÂMICO 18 X 18 X 7 CM, E = 7 CM	M2	250	82,41	20.602,50	0,00	0,00	0,00	98,00	8.655,24	98,00	8.655,24
2.8	ALVENARIA DE COBOGO DE CONCRETO TIPO VENEZIANA 20 X 20 X 40 CM	M2	250	119,16	29.790,00	0,00	0,00	0,00	38,00	4.852,74	38,00	4.852,74
2.9	ALVENARIA DE COBOGO DE CONCRETO TIPO VENEZIANA 10 X 20 X 40 CM	M2	250	115,34	28.835,00	0,00	0,00	0,00	98,00	12.113,77	98,00	12.113,77
2.10	PARDE DE GESSO ACARTONADO, DRY-WALL - 1ST + 1ST (DIVISÃO ENTRE AREAS SECAS DE UMA MESMA UNIDADE)	M2	8.000	91,76	734.080,00	0,00	500,00	950.000,00	1.000,00	98.339,19	6.095,06	599.532,75
2.11	PARDE DE GESSO ACARTONADO, DRY-WALL - 1ST + 1RU (DIVISÃO ENTRE AREAS SECAS E UNIDA DE UMA MESMA UNIDADE)	M2	3.000	105,19	315.570,00	0,00	100,00	90.000,00	500,00	56.366,06	2.272,00	256.127,98
2.12	PARDE DE GESSO ACARTONADO, DRY-WALL - 1RU + 1RU (DIVISÃO ENTRE AREAS UNIDAS DE UMA MESMA UNIDADE)	M2	3.000	118,62	355.860,00	400	0,00	0,00	500,00	63.562,53	1.510,00	191.958,83
2.13	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPa E ARMAÇÃO E = 20 CM	M2	1.100	114,50	125.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	82.215,47
2.14	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPa E ARMAÇÃO E = 10 CM	M2	1.100	143,03	157.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	64.379,81
2.15	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPa E ARMAÇÃO E = 20 CM	M2	1.100	171,28	188.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	73.424,31
2.16	ALVENARIA DE TUAÇO CERÂMICO FURADO E = 10 CM A REVESTIR	M2	2.500	36,24	90.600,00	0,00	0,00	0,00	136,00	5.282,02	-498,00	-17.787,99
2.17	ALVENARIA DE TUAÇO CERÂMICO FURADO E = 15 CM A REVESTIR	M2	2.500	48,76	121.900,00	0,00	0,00	0,00	425,00	22.208,84	425,00	22.208,84
2.18	ALVENARIA DE TUAÇO CERÂMICO FURADO E = 20 CM A REVESTIR	M2	1.250	57,14	71.425,00	100	0,00	0,00	281,00	17.207,58	86,00	5.266,38
3	<b>ANDAIMES</b>				<b>1.289.706,00</b>			<b>16.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.097,99</b>	<b>#VALORI</b>	<b>665.541,63</b>
3.1	DUTO DE ENTULHO 1M - ALUGUEL	M	2.400	51,19	122.856,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	66.380,99
3.2	FORNIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA	M2/MES	32.000	4,68	149.760,00	5033	0,00	0,00	1.000,00	5.015,56	0,00	0,00
3.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA, INCLUSIVE ASSOALHO, RODAPE E GUARDA-CORPO	M2	64.000	12,93	827.920,00	6000	2.000,00	13.200.000,00	0,00	13.857,08	37.972,00	528.181,08
3.4	CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME PARA REVESTIMENTO INTERNO DE EGROSS	M2	12.000	9,98	119.760,00	1800	1.500,00	2.850.000,00	0,00	5.347,78	6.400,00	66.451,62
3.5	TELA DE PROTEÇÃO DE FACHADA INSTALADA EM ANDAIME FACHADEIRO	M2	13.000	5,37	69.810,00	1800	10.359,05	0,00	500,00	2.877,51	4.262,00	24.527,93
4	<b>ARMAÇÃO</b>				<b>742.500,00</b>			<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.288,39</b>	<b>#VALORI</b>	<b>376.813,96</b>
4.1	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60	KG	50.000	9,13	456.500,00	3000	0,00	0,00	18.075,00	178.857,02	17.295,00	163.225,02
4.2	ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B SOLDADA TIPO Q138 (DIÂMETRO DO FIO: 4,20 MM / DIMENSÕES DA TRAMA: 100 X 100 MM / TIPO DA MALHA QUADRANGULAR)	KG	25.000	11,44	286.000,00	500	1.000,00	1.900.000,00	0,00	67.431,36	17.085,00	209.588,94
5	<b>BANCADAS</b>				<b>1.003.131,00</b>			<b>23.915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.328,77</b>	<b>0,00</b>	<b>681.137,71</b>
5.1	BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL	M2	250	1.328,50	332.125,00	0,00	62,00	1.550,00	50,00	71.187,67	130,00	185.087,95
5.2	BANCADA EM ARDOISA E = 3 CM, L = 55 CM, APOIADA EM CONSOLA DE METALON	M2	250	261,94	65.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	49.126,19
5.3	BANCADA EM CONCRETO, APOIADA EM CONSOLA DE METALON 20 X 30 MM	M2	250	249,51	62.377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	67.652,17
5.4	FURAÇÃO E COLAGEM DE BOLA	U	300	65,61	19.683,00	0,00	1.465,28	0,00	0,00	0,00	126,00	8.659,59
5.5	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLA DE METALON 20 X 30 MM	M2	250	386,52	96.630,00	0,00	12.427,00	43,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00
5.6	BANCADA EM MARMÔRE BRANCO E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLA DE METALON 20 X 30 MM	M2	250	500,41	130.102,50	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	156,00	87.004,85
5.7	BANCO INTERNO EM CONCRETO E ALVENARIA, ACABAMENTO EM VERNIZ, E = 8 CM, L = 40 CM	M	400	165,43	66.172,00	0,00	0,00	0,00	200,00	35.498,27	445,00	78.894,64
5.8	BANCO DE JARDIM EM CONCRETO APARENTE, ACABAMENTO EM VERNIZ, E = 8 CM, 200 X 40 X 55 CM, SEM ENCOSTO	U	400	240,06	96.024,00	0,00	0,00	0,00	200,00	51.454,46	455,00	104.195,28
5.9	BANCO DE JARDIM EM CONCRETO TIPO 1, 130 X 40 CM, H = 45 CM	U	400	141,03	56.412,00	0,00	0,00	0,00	200,00	30.228,37	385,00	4.766,60
5.10	RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 7 CM, E = 2 CM	M	500	28,15	14.075,00	0,00	125,00	6.875,00	0,00	0,00	158,00	4.176,60
5.11	RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 10 CM, E = 2 CM	M	500	36,84	18.420,00	0,00	125,00	6.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço**  
**Alton Silveira Dias**  
 Presidente

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS	ADESAÇÃO 23 - BARBACENA	ADESAÇÃO 24 - Hospital Ophir Loyola	ADESAÇÃO 25 - JARDIM MONLEVADE	ADESAÇÃO 26 - OURILÂNDIA DO NORTE	SALDO PARA ADESAO
5.12	RODABANCA EM MARMORE BRANCO H = 7 CM, E = 2 CM	M	500	28,72	14.360,00	0,00	0,00	0,00	14.158,44
5.13	RODABANCA EM MARMORE BRANCO H = 10 CM, E = 2 CM	M	500	37,45	18.725,00	0,00	0,00	0,00	18.725,00
5.14	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	M	500	12,46	6.230,00	125,00	0,00	0,00	6.105,00
5.15	TESTEIRA EM MARMORE BRANCO	M	500	12,82	6.310,00	676,24	0,00	0,00	5.633,76
6	<b>CABEAMENTO ESTRUTURADO</b>			<b>1.857.365,30</b>	<b>289.253,60</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.808,77</b>	<b>529.589,71</b>
6.1	ANILHA (MARCADOR) PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS (# 16 MM2) - 500 UN	U	100	75,81	7.581,00	0,00	0,00	20,00	1.624,91
6.2	ANILHA (MARCADOR) PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS (# 6 MM2) - 500 UN	U	100	75,81	7.581,00	0,00	0,00	33,00	2.881,10
6.3	CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS	M	4.000	5,25	21.000,00	0,00	0,00	2.000,00	11.252,85
6.4	CABO COAXIAL RG-59, IMPEDÂNCIA 75 OHM, CONDUTOR EM FIO DE COBRE NU, BUNDAGEM TRANÇA FORMADA POR FIOS DE COBRE MALHA 90%	M	4.000	6,08	24.320,00	0,00	0,00	1.400,00	9.122,31
6.5	CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE ACHATA	M	30.000	6,12	183.600,00	744,00	0,00	744,00	4.879,75
6.6	CABO TELEFÔNICO FORMADO POR CONDUTOR EM FIO SÓLIDO DE COBRE ELETROLITO, RECOZIDO E ESTANHADO, 0,50 MM	M	15.000	15,03	225.450,00	50,00	0,00	4.000,00	84.430,60
6.7	CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS	U	5.000	16,70	83.500,00	0,00	0,00	100,00	1.789,74
6.8	CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS CAT 5E	U	5.000	16,70	83.500,00	0,00	0,00	100,00	1.789,74
6.9	CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT 6	CJ	10.000	22,70	227.000,00	800,00	0,00	1.000,00	24.327,59
6.10	CONECTOR FÊMEA UTP, CATEGORIA 6 COM TAMPA DE PROTEÇÃO FRONTAL ARTICULADA, CORPO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGANTE	CJ	5.000	36,56	182.800,00	0,00	0,00	1.000,00	3.530,00
6.11	ESTABILIZADOR 127V, 60HZ - 5,0KVA	U	150	865,25	129.787,50	0,00	0,00	40,00	36.705,73
6.12	PATCH CORD RJ45 RJ45 UTP-AP METÁLICO CATEGORIA 6 - PINAGEM T568A NA COR AZUL (VOZ), COMPRIMENTO 3 METROS	CJ	4.000	32,93	131.720,00	250,00	0,00	100,00	3.529,11
6.13	PATCH PANEL 24 POSIÇÕES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO	CJ	100	1.502,53	150.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.14	PATCH PANEL 48 POSIÇÕES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO	CJ	100	1.990,49	199.049,00	0,00	0,00	20,00	42.864,16
6.15	CALHA DE TOMADAS PARA FIXAÇÃO NO RACK, COM 8 TOMADAS 2P +T	CJ	200	85,37	17.074,00	45,00	0,00	20,00	1.829,82
6.16	GAVETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19"	CJ	80	453,46	36.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.17	ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19"	CJ	200	147,58	29.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.18	TAMPA CEGA DE 1U PARA RACK 19"	CJ	200	11,46	2.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.19	TOMADA PARA TELEFONE RJ 11 SEM PLACA PARA CAIXA 4 X 2"	U	500	38,98	19.490,00	35,00	0,00	0,00	0,00
6.20	TOMADA PARA TELEFONE RJ 45 SEM PLACA PARA CAIXA CONDULETE 3/4"	CJ	500	47,18	23.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.21	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ 45, 4X2", EMBUIR, COMPLETA	CJ	500	82,85	41.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.22	TOMADA PARA LÓGICA COM CAIXA SISTEMA "X", APARENTE	CJ	500	63,82	31.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>CERCAS</b>			<b>9.737.640,00</b>	<b>68.361,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.259,06</b>	<b>12.431.520,70</b>
7.1	CERCA DE MOURÃO H = 2,15 M - MOURÃO PRE-FABRICADO DE CONCRETO PONTA LISA A CADA 2,20 M E 7 FIOS DE ARAME FARPADO, EXCLUSIVE BASE	M	8.000	42,35	338.800,00	0,00	0,00	1.000,00	45.386,50
7.2	CERCA DE MOURÃO H = 2,80 M - MOURÃO PRE-FABRICADO DE CONCRETO PONTA VIRADA A CADA 2,20 M E 7 + 4 FIOS DE ARAME FARPADO, EXCLUSIVE BASE	M	8.000	56,80	454.400,00	0,00	0,00	1.000,00	60.872,56
7.3	GRADE DE FERRO QUADRADO 38" x 2.800x1.60 M	UN	4.000	874,58	3.498.320,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00
7.4	GRADIL NYLOR H=1,03 M INCLUSIVE POSTE 01 EQUIVALENTE	M	4.000	248,46	993.840,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
7.5	GRADIL NYLOR H=1,53 M INCLUSIVE POSTE 01 EQUIVALENTE	M	4.000	326,46	1.305.840,00	0,00	0,00	0,00	1.759,24
7.6	GRADIL NYLOR H=2,03 M INCLUSIVE POSTE 01 EQUIVALENTE	M	4.000	367,23	1.468.920,00	0,00	0,00	0,00	1.759,24
7.7	GRADIL NYLOR H=2,43 M INCLUSIVE POSTE 01 EQUIVALENTE	M	4.000	419,23	1.676.920,00	0,00	0,00	0,00	1.759,24

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço  
Ailton Silveira Dias  
Presidente

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		ADESÃO 23 - BARBACENA	ADESÃO 24 - Hospital Ophir Loyola	ADESÃO 25 - JOÃO MONLEVADE	ADESÃO 26 - OURILÂNDIA DO NORTE		SALDO PARA ADESÃO
				UNITÁRIO	TOTAL				QUANT.	VALOR	
8	CINTAMENTO			238.530,00							
8.1	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA INCLUSIVE ADITIVO EXPANSOR PARA ENCHIMENTO	M	5,00	5,05	25.250,00	0,00	27,00	0,00	50.746,01	123.177,09	
8.2	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA	M	5,00	7,05	35.250,00	0,00	0,00	0,00	2.456,00	13.292,08	
8.3	VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM. PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPa, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO	M3	20	2.304,37	46.087,40	0,00	13,50	0,00	18.888,71	38.200,53	
8.4	VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM. PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPa, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO	M3	20	2.146,40	42.928,00	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	24.695,93
8.5	CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM. PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPa, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO	M3	20	2.304,37	46.087,40	0,00	0,00	0,00	7.408,78	14,50	35.809,10
8.6	CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM. PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPa, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO	M3	20	2.146,40	42.928,00	0,00	0,00	0,00	11.155,44	4,86	11.175,44
9	COBERTURA			5.881.502,30		860.719,54	420.000,00	300,00	188.812,16	54.111,93	
9.1	COLOCAÇÃO DE CUMEIRA CERÂMICA, 3 UNID/M	M	2.500	29,22	73.050,00	0,00	0,00	0,00	720,00	470,00	14.718,08
9.2	CUMEIRA NORMAL QUARTICULADA DE FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E=6 OU 8 MM	M	2.500	41,11	102.775,00	11.014,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	COLOCAÇÃO DE CUMEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E= 0,30 MM, SIMPLES	M	2.500	33,43	83.575,00	12.887,70	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
9.4	EMBOCAMENTO DA ÚLTIMA FIDADA DE TELHA CERÂMICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEMPELHAR, NOTRACO 1:2:9	M	2.500	12,76	31.900,00	17.093,62	0,00	0,00	1.225,00	16.751,74	3.076,85
9.5	ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU	M2	12.000	149,92	1.799.040,00	363.273,21	0,00	0,00	200,00	32.133,85	0,00
9.6	ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA	M2	12.000	84,67	1.016.040,00	105.713,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	PEÇAS DE MADEIRA EMPARAJU 15 X 8 CM	M	1.250	49,02	61.275,00	0,00	0,00	0,00	70,00	3.877,43	-27.843,41
9.8	PEÇAS DE MADEIRA EMPARAJU 12 X 8 CM	M	2.500	40,54	101.350,00	45.401,82	0,00	0,00	720,00	31.281,64	0,00
9.9	PEÇAS DE MADEIRA EMPARAJU 8 X 8 CM	M	1.250	28,11	35.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.10	CAIRO DE MADEIRA EMPARAJU 7 X 4 CM	M	5.000	14,15	70.750,00	16.453,54	0,00	0,00	835,00	12.662,40	0,00
9.11	RIPIA EM MADEIRA EM X, 1,5 CM	M	7.500	10,02	75.150,00	7.194,75	0,00	0,00	920,00	9.879,36	0,00
9.12	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL CURVA, 26 UNID/M2	M2	6.000	53,98	323.880,00	20.074,08	0,00	0,00	0,00	0,00	17.702,21
9.13	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 5 MM	M2	6.000	30,08	180.480,00	55.930,74	0,00	0,00	735,00	23.694,00	0,00
9.14	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 6 MM	M2	6.000	50,15	300.900,00	51.058,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.15	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8 MM	M2	6.000	61,60	369.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-19.805,02
9.16	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	6.000	62,83	376.980,00	47.134,44	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,47
9.17	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTRENO EXPANDIDOR/OPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	6.000	143,27	859.620,00	107.479,72	210,00	420.000,00	210,00	32.243,92	46.062,74
10	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES			6.781.372,00		376.592,97	5.314.225,00	0,00	799.820,57	400,00	
10.1	REMOÇÃO DE ALAMBRAO	M2	2.000	11,28	22.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUDO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	2.500	103,63	259.075,00	0,00	264.000,00	0,00	600,00	66.636,16	

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço  
Ailton Silveira Dias  
Presidente

CIMVA  
6043

# Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço

CNPJ: 21.466.841/0001-69

PLANILHA DE SALDO REMANESCENTE - ADESÃO 26

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 020/2020

PREGÃO PRESENCIAL N°: 003/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 002/2020

## SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS

**CIMVA**  
**EICI Rodrigues**  
**Pregoeiro Oficial**  
**CRA/MG 06-003462/D**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		ADESÃO 23 - BARBACENA	ADESÃO 24 - Hospital Ophir Loyola	ADESÃO 25 - JOÃO MONLEVADE	ADESÃO 26 - OURILÂNDIA DO NORTE		SALDO PARA ADESÃO
				113,05	282.625,00				600,00	72.663,41	
10.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	2.500	113,05	282.625,00	300	0,00	0,00	600,00	72.663,41	1.240,00
10.4	REMOCÃO DE BANDEIRA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMÓRTE, ETC.)	M2	500	43,56	21.780,00	50	125,00	0,00	109,00	5.088,47	69,00
10.5	REMOCÃO DE CALHA GALVANIZADA OU PVC, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M	2.000	7,52	15.040,00	24	0,00	0,00	24,00	183,42	0,00
10.6	REMOCÃO DE CERCA	M2	2.000	15,06	30.120,00	50	0,00	0,00	50,00	806,99	0,00
10.7	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	2.000	244,96	489.920,00	300	0,00	0,00	200,00	52.504,73	796,00
10.8	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	2.000	301,49	602.980,00	0,00	0,00	0,00	200,00	64.621,37	1.885,00
10.9	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	2.000	42,49	84.980,00	0,00	100,00	0,00	200,00	9.107,31	885,00
10.10	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	2.000	72,05	144.100,00	0,00	100,00	0,00	200,00	15.443,20	1.713,60
10.11	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	2.000	90,52	181.040,00	0,00	0,00	0,00	200,00	19.402,06	1.880,00
10.12	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	2.000	167,54	335.080,00	0,00	0,00	0,00	200,00	35.910,52	1.115,00
10.13	REMOCÃO DE CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA OU PVC, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M	1.500	4,69	7.035,00	0,00	0,00	0,00	172,00	864,52	172,00
10.14	DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIAS	M2	4.500	128,09	576.405,00	350	0,00	0,00	1.000,00	137.274,05	2.625,00
10.15	REMOCÃO DE CONCERTEIRA D = 450 MM, 610 MM OU 730 MM - COM REAPROVEITAMENTO	M	1.500	2,31	3.465,00	200	0,00	0,00	750,00	1.856,72	1.295,00
10.16	REMOCÃO DE CONCERTEIRA D = 450 MM, 610 MM OU 730 MM - COM REAPROVEITAMENTO	M	1.500	2,31	3.465,00	0,00	0,00	0,00	750,00	1.856,72	1.595,00
10.17	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE PEDRAS (MÁRMORE, ARDÓSIA OU MARMÓRTE), INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	500	43,56	21.780,00	0,00	0,00	0,00	206,00	9.710,12	346,00
10.18	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE PEDRAS (MÁRMORE, ARDÓSIA OU MARMÓRTE), INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	500	18,83	9.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
10.19	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGO, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	500	15,06	7.530,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	135,00
10.20	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE LAMINADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	850	16,83	12.299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.21	DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA METÁLICA, PVC OU FIBROCIMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO	M2	5.000	16,66	83.300,00	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.22	DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA TIPO CALHA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO	M2	5.000	16,66	83.300,00	0	0,00	0,00	2.500,00	44.636,31	2.340,00
10.23	DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA, INCLUSIVE EMPILHAMENTO	M2	5.000	19,13	95.650,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.24	DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA CERÂMICA PARA REAPROVEITAMENTO	M2	5.000	23,10	115.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.25	REMOCÃO DE FERRAGENS (DOBRAÇAS, FECHADURAS, MAÇANETAS)	U	4.000	13,58	54.320,00	200	2.910,74	0,00	1.000,00	14.553,69	3.482,00
10.26	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PLACAS INCLUSIVE BARROTEAMENTO COM AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M2	5.000	16,94	84.700,00	0,00	1.250,00	0,00	1.000,00	18.154,60	21.803,97
10.27	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PLACAS EXCLUSIVE BARROTEAMENTO COM AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M2	5.000	9,41	47.050,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	20.169,39	39.733,71
10.28	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PERIS INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M2	5.000	29,05	145.250,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	31.132,89	3.001,00
10.29	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PERIS EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M2	5.000	16,94	84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.30	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M2	5.000	16,00	80.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00
10.31	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE TABUAS DE PINHO INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M2	5.000	16,94	84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.32	REMOCÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA	M2	5.000	38,63	193.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.33	REMOCÃO DE INTERFONE	U	350	39,83	13.940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.34	REMOCÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE)	U	2.500	62,52	156.300,00	200	60.000,00	0,00	200,00	13.400,54	1.490,00

**Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço**  
**Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço**  
**Presidente**



**Ramon Carlos Costa Santos**  
**CREM-AC 22.242**  
**Assessor**

# Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço




CNPJ: 21.466.841/0001-69

PLANILHA DE SALDO REMANESCENTE - ADESÃO 26

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 020/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 003/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.: 002/2020



## SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS	ADESÃO 23 - BARBACENA		ADESÃO 24 - Hospital Ophir Loyola		ADESÃO 25 - JOÃO MONLEVADE		ADESÃO 26 - OURILÂNDIA DO NORTE		SALDO PARA ADESÃO		
					QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD
10.35	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	U	4.500	15,92	71.640,00	200	3.412,29	1.250,00	887.500,00	0,00	0,00	200,00	3.412,29	1.226,00	20.917,35
10.36	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INCANDESCENTE	U	4.500	9,94	44.730,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.130,54	3.857,00	38.956,92
10.37	REMOÇÃO DE METAIS COMUNS (CONDUTE, SIFÃO, REGISTRO, TORNEIRAS)	U	2.500	14,51	36.275,00	200	3.110,07	449,00	134.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	1.166,28
10.38	REMOÇÃO DE METAIS ESPECIAIS (VALVULA DE DESCARGA, CAIXA SILÊNCIOSA)	U	2.500	15,23	38.075,00	200	3.264,40	625,00	187.500,00	0,00	0,00	400,00	6.528,80	1.014,00	16.550,50
10.39	REMOÇÃO DE MEC-FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA	M	10.000	9,41	94.100,00	100	1.008,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.084,70	9.900,00	99.838,50
10.40	REMOÇÃO DE MEIO-FIO DE PEDREGONHAS, BASALTO, ETC.) INCLUSIVE CARGA	M	6.000	23,53	141.180,00	500	12.608,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00	165.172,01
10.41	REMOÇÃO DE PADRÃO DA CEMIG	U	200	99,57	19.914,00	20	2.134,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.670,92	167,00	17.820,43
10.42	REMOÇÃO DE PADRÃO DA COPASA	U	200	78,17	15.634,00	20	1.675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8.377,48	172,00	14.409,26
10.43	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PRE-MOLDADO DE CONCRETO	M2	4.500	13,18	59.310,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	31.781,26	3.185,00	44.988,14
10.44	RETRADA DE PEITORIL DE MARMORE OU GRANITO	M	500	6,61	3.305,00		0,00	125,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	1.452,21
10.45	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	5.000	15,06	75.300,00	800	12.911,84	800,00	440.000,00	0,00	0,00	400,00	6.455,92	224,00	3.615,32
10.46	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	5.000	13,36	66.800,00	0	0,00	299,00	119.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	7.158,96
10.47	DEMOLIÇÃO DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, LAGOA SANTA, SÃO TOMÉ, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	3.500	22,59	79.065,00		0,00	250,00	100.000,00	0,00	0,00	200,00	4.841,94	670,00	16.220,50
10.48	DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	5.000	7,52	37.600,00	800	6.447,35	800,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,92	19.704,70
10.49	DEMOLIÇÃO DE PISO DE MARMORITE, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	5.000	19,43	97.150,00	800	16.658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10.411,57	3.090,00	64.343,47
10.50	DEMOLIÇÃO DE PISO DE TACO DE MADEIRA, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	3.500	18,83	65.905,00	1510	30.471,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.51	DEMOLIÇÃO DE PISO DE TABUAS, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	1.500	16,94	25.410,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	26.868,81
10.52	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	5.000	8,59	42.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	4.602,95	3.179,00	29.266,57
10.53	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	5.000	26,36	131.800,00	1000	28.290,01	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	14.125,01	2.150,00	60.737,53
10.54	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA PORTUGUESA, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	5.000	16,94	84.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	70.802,93
10.55	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	5.000	14,82	74.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00	39.833,55
10.56	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIEDRICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	5.000	13,18	65.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	69.212,53
10.57	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO REJUNTADOS COM AREIA INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M2	5.000	13,18	65.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	51.556,27
10.58	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	5.000	9,17	45.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.827,49	4.850,00	47.663,32
10.59	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M2	3.000	11,28	33.840,00	444	5.367,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00	6.004,09
10.60	REMOÇÃO DE FOLHA DE PORTA OU JANELA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M2	3.000	7,52	22.560,00		0,00	750,00	282.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	3.577,28
10.61	REMOÇÃO DE MARCO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	U	1.000	13,09	13.090,00	200	2.805,71	200,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	1.064,84
10.62	REMOÇÃO DE ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	CJ	1.000	2,76	2.760,00	200	591,58	250,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.63	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	1.000	16,00	16.000,00	53	998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.64	REMOÇÃO DE QUADRO NEGRO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	400	24,11	9.644,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.65	DES-MONTAGEM E RETIRADA DE REDES DE DUTOS DE AR CONDICIONADO	M	1.000	7,52	7.520,00	100	805,92	250,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.979,16
10.66	RETRADA DE TUBULAÇÕES EMBUTIDAS DE REDE DE ÁGUA, ELÉTRICA, GASES ETC., INCLUSIVE CORTES E DESNÓS	M	4.000	13,86	55.440,00	500	7.428,88	500,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	3.564,90
10.67	DEMOLIÇÃO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	5.000	13,18	65.900,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.68	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	5.000	15,06	75.300,00		0,00	350,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço**  
**de Vale do Aço**  
 Presidente: **Ailton Silveira Dias**

**Ramon Carlos Costa Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CRM: MG: 235475/D

# Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço



CNPJ: 21.466.841/0001-69

PLANILHA DE SALDO REMANESCENTE - ADESAO 26

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 020/2020

PREGÃO PRESENCIAL N°: 003/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 002/2020

**Elci Rodrigues**  
Pregoeiro Oficial  
CRA/MG 06-003462/D

## SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS	ADESAÇÃO 23 - BARBACENA	ADESAÇÃO 24 - Hospital Ophir Loyola	ADESAÇÃO 25 - JOÃO MONLEVADE	ADESAÇÃO 26 - OURILÂNDIA DO NORTE	SALDO PARA ADESAO
10.69	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDOZIA, SAO TOMÉ, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	2.500	22,59	56.475,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
10.70	DEMOLIÇÃO DE FORMICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	500	11,28	5.640,00	125,00	0,00	0,00	185,00
10.71	DEMOLIÇÃO DE RODAPE EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSESTAMENTO	M	2.500	2,24	5.600,00	0,00	0,00	0,00	1,00
10.72	REMOÇÃO DE RUFO DE CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M	4.000	5,25	21.000,00	200,00	0,00	600,00	3.375,86
10.73	DEMOLIÇÃO DE SARETA OU SARETÃO DE CONCRETO	M2	10.000	15,06	150.600,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00
10.74	RETRADA DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO	M	1.500	7,09	10.635,00	285,00	0,00	0,00	0,00
10.75	REMOÇÃO DE TELHA METÁLICA OU PVC, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M2	2.500	6,13	15.325,00	427,02	0,00	0,00	0,00
10.76	REMOÇÃO DE TELHA TIPO CALHA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M2	2.500	11,28	28.200,00	1.281,41	0,00	0,00	0,00
10.77	REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M2	2.500	10,34	25.850,00	8.885,10	0,00	875,00	9.686,21
10.78	REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO PARA REAPROVEITAMENTO	M2	2.500	12,21	30.525,00	2.237,61	0,00	0,00	0,00
10.79	REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M2	2.500	11,28	28.200,00	3.626,63	0,00	0,00	0,00
10.80	REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA PARA REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M2	2.500	18,83	47.075,00	3.047,20	0,00	151,00	0,00
10.81	RETRADA DE TUBULAÇÕES EMBUTIDAS DAS REDE DE ÁGUA, ELÉTRICA, GASES, ETC.	M	3.500	13,86	48.510,00	4.456,13	0,00	1.000,00	14.853,76
10.82	RETRADA DE VIDRO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE	M2	500	2,47	1.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.83	REDE DE ÁGUA TUBO PVC ROSCA 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES	M	2.000	44,68	89.360,00	9.576,71	0,00	0,00	860,00
11	<b>DIVISÓRIAS</b>			<b>421.538,50</b>	<b>23.213,36</b>	<b>9.809,90</b>	<b>0,00</b>	<b>30.537,13</b>	<b>34.327,09</b>
11.1	DIVISORIA EM PAINEL REMOVÍVEL, NÚCLEO COMPENSADO NAVAL - P. AÇO TIPO C	M2	1.000	115,42	115.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	DIVISORIA EM PAINEL REMOVÍVEL, NÚCLEO COMPENSADO NAVAL - P. ALUMÍNIO TIPO C	M2	500	115,42	57.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	CONJUNTO DE FERRAGENS PARA CONFEÇÃO DE PORTA DE DIVISORIA	CJ	250	124,99	31.247,50	6.697,59	0,00	0,00	37,60
11.4	DIVISORIA EM ARDOZIA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO	M2	200	308,22	61.644,00	16.515,97	0,00	55,00	45,00
11.5	DIVISORIA EM GRANITO CIRIZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO	M2	200	667,51	133.502,00	0,00	0,00	18.167,57	14.663,37
11.6	DIVISORIA EM ARDOZIA E = 3 CM, INCLUSIVE FERROS EM CHAPA 18	M2	100	220,15	22.015,00	0,00	0,00	0,00	9,50
12	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			<b>15.037.093,22</b>	<b>1.655.287,99</b>	<b>20.232.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.896.508,94</b>
12.1	ATERRAMENTO COMPLETO, COM HASTES COPPERWELD 508" X 2,40 M	U	500	119,93	59.965,00	6.426,45	0,00	0,00	352,00
12.2	TERMINAL PARA ATERRAMENTO, COM PARAFUSO DE APERTO, ESTANHADO	U	500	3,66	1.830,00	0,00	0,00	0,00	448,00
12.3	CHAPELA PRE MOLDADE PARA ATERRAMENTO COM TAMPA DE CONCRETO 25 X 25 X 5 CM, INCLUSIVE ESCAVACÃO E BOTA FORA	U	500	87,45	43.725,00	1.874,40	0,00	0,00	367,00
12.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM <sup>2</sup> , 70°C, 650/750V	M	10.000	2,02	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM <sup>2</sup> , 70°C, 650/750V	M	30.000	2,76	82.800,00	8.873,68	0,00	0,00	0,00
12.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM <sup>2</sup> , 70°C, 650/750V	M	30.000	3,72	111.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM <sup>2</sup> , 70°C, 650/750V	M	30.000	5,11	153.300,00	5.476,39	0,00	0,00	0,00

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço  
Engenheiro Civil  
Ramon Carlos Costa Santos  
CREA/MG: 235475/D

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço  
Presidente  
Ailton Silveira Dias





# Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço



CNPJ: 21.466.841/0001-69

**Elci Rodrigues**  
**Pregoeiro Oficial**  
**CRA/MG 06-003462/D**

PLANILHA DE SALDO REMANESCENTE - ADESAO 26

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 020/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 003/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.: 002/2020

## SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		ADESAO 23 - BARBACENA		ADESAO 24 - Hospital Ophir Loyola		ADESAO 25 - JOÃO MONLEVADE		ADESAO 26 - OURILÂNDIA DO NORTE		SALDO PARA ADESAO	
				8,73	261.900,00	1000	9.355,94	800,00	4.224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.402,00	106.676,44
12.8	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 70°C, 450/750V	M	30.000	8,73	261.900,00	1000	9.355,94	800,00	4.224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.402,00	106.676,44
12.9	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 15 MM2, 70°C, 450/750V	M	10.000	11,52	115.200,00	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 70°C, 450/750V	M	10.000	15,32	153.200,00	1000	16.418,44	820,00	1.623.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.11	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 35 MM2, 70°C, 450/750V	M	10.000	19,89	198.900,00	1000	21.316,11	500,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	110.843,79
12.12	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO FER/HEFR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 50 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	7.500	31,69	237.675,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00	222.452,23
12.13	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO FER/HEFR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 70 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	7.500	45,64	342.300,00		0,00	1.875,00	2.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,00	217.904,69
12.14	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO FER/HEFR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 95 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	5.000	62,89	314.450,00		0,00	1.250,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,00	210.959,54
12.15	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO FER/HEFR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 120 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	4.500	72,51	326.295,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	321.715,12
12.16	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO FER/HEFR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 150 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	3.500	98,62	345.170,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	306.504,06
12.17	CABO TELEFÔNICO CI 50.10	M	4.500	9,52	42.840,00	725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.18	ELECTROCALHA FERROADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 150 X 100 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO	M	1.500	148,77	224.855,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.19	ELECTROCALHA FERROADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 200 X 100 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO	M	1.500	167,61	251.415,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.20	CONDULETE TIPO C EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 3/4"	U	500	29,58	14.790,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.21	CONDULETE TIPO C EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 1"	U	500	31,86	15.930,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.22	CONDULETE TIPO E EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 3/4"	U	500	27,84	13.920,00	0	0,00	20,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.23	CONDULETE TIPO E EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 1"	U	500	32,85	16.425,00	0	0,00	20,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.24	CONDULETE TIPO T EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 3/4"	U	500	33,35	16.675,00	0	0,00	21,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.25	CONDULETE TIPO T EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 1"	U	500	34,62	17.310,00	0	0,00	20,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.26	CONDULETE TIPO X EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 3/4"	U	500	40,26	20.130,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.27	CONDULETE TIPO X EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 1"	U	500	42,21	21.105,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.28	CONDULETE TIPO LR EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 3/4"	U	500	28,10	14.050,00	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.29	CONDULETE TIPO LR EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 1"	U	500	32,46	16.230,00	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.30	CONJUNTO TAMPA E INTERRUPTOR SIMPLÉS PARA CONDULETE 3/4"	CJ	500	39,14	19.570,00	100	4.194,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	880,97
12.31	CONJUNTO TAMPA E INTERRUPTOR PARALELO PARA CONDULETE 3/4"	CJ	500	60,53	30.265,00	100	6.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	2.984,02
12.32	CONJUNTO TAMPA E TOMADA 2P UNIVERSAL PARA CONDULETE 3/4"	CJ	500	30,07	15.035,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.33	CONJUNTO DE TAMPA COM 1 INTERRUPTOR SIMPLÉS + 1 TOMADA PARA CONDULETE 3/4"	CJ	500	42,87	21.435,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.34	CONJUNTO DE TAMPA COM 1 TOMADA 4P TELEFONE PARA CONDULETE 3/4"	CJ	500	28,38	14.190,00	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.35	CONJUNTO DE TAMPA COM 1 TOMADA RJ 11 DU RJ 65 PARA TELEFONE PARA CONDULETE 3/4"	CJ	500	38,96	19.480,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.36	CONDULETE TIPO LL EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 1"	U	500	30,97	15.485,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	5.476,44

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço

Ailton Silveira  
Presidente

Dias

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço  
 Ramon Carlos Costa Santos  
 Engenheiro Civil  
 CRA/MG: 235475/D

0509 Nº. 050

# Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço

CNPJ: 21.466.841/0001-69

PLANILHA DE SALDO REMANESCENTE - ADESAO 26

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 020/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 003/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.: 002/2020

## SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS



**Elci Rodrigues**  
**Pregoeiro Oficial**  
**CRA/MG 06-003462/D**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS	ADESAO 23 - BARBACENA				ADESAO 24 - Hospital Ophir Loyola				ADESAO 25 - JOÃO MONLEVADE				ADESAO 26 - OURILÂNDIA DO NORTE				SALDO PARA ADESAO		
12.37	CONDULETE DE PVC RÍGIDO ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO Ø 25 MM (Ø25)	U	500	21,73	10.865,00					0,00				0,00								0,00	0,00
12.38	CONDULETE DE PVC RÍGIDO ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO Ø 32 MM (Ø32)	U	500	21,92	10.960,00					0,00				0,00								100,00	2.349,17
12.39	CABO COBRE NU # 35 MM2 INCLUSIVE SUPORTE	M	1.000	23,94	23.940,00	190				0,00				0,00								0,00	0,00
12.40	CABO COBRE NU # 50 MM2 INCLUSIVE SUPORTE	M	800	32,07	25.656,00	120				0,00				0,00								0,00	0,00
12.41	CONECTOR DE PRESSÃO BIMETÁLICO #10MM	U	250	5,97	1.492,50	48				0,00				0,00								0,00	0,00
12.42	CONECTOR DE PRESSÃO BIMETÁLICO #16MM	U	250	5,97	1.492,50	48				0,00				0,00								0,00	0,00
12.43	CONECTOR DE PRESSÃO BIMETÁLICO # 25MM	U	250	5,97	1.492,50	48				0,00				0,00								0,00	0,00
12.44	CONECTOR DE PRESSÃO BIMETÁLICO # 35MM	U	250	11,68	2.920,00	50				0,00				0,00								38,00	475,68
12.45	CONECTOR DE PRESSÃO BIMETÁLICO # 50MM	U	250	9,02	2.255,00	50				0,00				0,00								38,00	367,34
12.46	TERMINAL DE PRESSÃO EM CRUZ # 35 MM F	U	250	4,71	1.177,50	50				0,00				0,00								38,00	367,34
12.47	CONECTOR TERMINAL DE PRESSÃO # 16 MM, INCLUSIVE PARAFUSO E PORÇA	U	250	4,87	1.217,50	0				0,00				0,00								38,00	191,81
12.48	CONECTOR TERMINAL DE PRESSÃO # 35MM, INCLUSIVE PARAFUSO E PORÇA	U	250	6,04	1.510,00	50				0,00				0,00								0,00	0,00
12.49	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, EMBUTIR 230 X 230 X 102 MM	U	200	115,24	23.048,00	0				0,00				0,00								18,00	116,52
12.50	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA, APARAFUSADA, SOBREGOR, 102 X 102 X 82 MM	U	2.500	25,75	64.375,00	10				0,00				0,00								0,00	0,00
12.51	CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO, METÁLICA, TAMPA ANTIDERRAPANTE, 200 X 200 X 100 CM	U	200	102,88	20.580,00	10				0,00				0,00								0,00	0,00
12.52	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINÁRIO E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 40 X 40 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVACÃO, REATERRO E BOTA-FORA	U	200	191,65	38.330,00	30				0,00				0,00								0,00	0,00
12.53	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL OU DERIVAÇÃO DG Nº3	U	100	232,83	23.283,00					0,00				0,00								0,00	0,00
12.54	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL OU DERIVAÇÃO DG Nº4	U	100	332,75	33.275,00					0,00				0,00								0,00	0,00
12.55	CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL, RETANGULAR, DIMENSÕES 4 X 2"	U	100	7,53	753,00					0,00				0,00								0,00	0,00
12.56	CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL, QUADRADA, DIMENSÕES 4 X 4"	U	100	8,65	865,00					0,00				0,00								0,00	0,00
12.57	CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL, OCTOGONAL COM FUNDO MOVEL, DIMENSÕES 4 X 4"	U	100	9,84	984,00					0,00				0,00								0,00	0,00
12.58	CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL, OCTOGONAL COM FUNDO FIXO, DIMENSÕES 4 X 4"	U	100	9,84	984,00					0,00				0,00								0,00	0,00
12.59	CAIXA DE EMBUTIR EM PVC PARA PAREDES DE SESSO ACARTONADO, 4 X 2"	U	100	14,90	1.490,00					0,00				0,00								0,00	0,00
12.60	CAIXA DE EMBUTIR EM PVC PARA PAREDES DE SESSO ACARTONADO, 4 X 4"	U	100	16,22	1.622,00					0,00				0,00								0,00	0,00
12.61	CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO DO TIPO ZLZ, 38 X 28 X 40 CM - GARAGEM	U	100	320,78	32.078,00					25,00				750,00								15,00	260,74
12.62	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO, COM VISOR PARA VIA PÚBLICA DIM. 55 X 60 X 25 CM, L.V.P. "M. IN. 20A", CONFORME PADRÕES CEMIG TIPO CM3	U	100	271,31	27.131,00					0,00				0,00								55,00	18.907,90
12.63	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO, COM VISOR PARA VIA PÚBLICA DIM. 57 X 49 X 25 CM, MED. 3 DISJ., CONFORME PADRÕES CEMIG TIPO CM3	U	100	285,33	28.533,00					0,00				0,00								60,00	17.445,78
12.64	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO, COM VISOR PARA VIA PÚBLICA DIM. 46 X 35 X 21 CM, L.V.P. MED. DISJ., CONFORME PADRÕES CEMIG TIPO CM4	U	100	231,96	23.196,00					0,00				0,00								61,00	18.655,08
12.65	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO CONFORME PADRÕES CEMIG TIPO CM18	U	50	4.143,41	207.170,50	10				0,00				0,00								15,00	1.102,46
12.66	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO CONFORME PADRÕES CEMIG TIPO CM4	U	150	443,82	66.573,00					0,00				0,00								50,00	12.429,58
12.67	CAIXA DE PASSAGEM CP-AZ INCLUSIVE TAMPA	U	50	68,58	3.429,00					0,00				0,00								133,00	63.260,37
12.68	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 15 CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA	U	200	30,06	6.012,00					0,00				0,00								39,00	173.179,21
12.69	CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20 CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA	U	200	33,52	6.704,00					0,00				0,00								0,00	0,00
12.70	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 3A, DE 10A	U	350	21,16	7.406,00	17				0,00				0,00								0,00	0,00
12.71	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 3A, DE 15A	U	350	21,16	7.406,00	50				0,00				0,00								0,00	0,00

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço  
 Ramon Carlos Costa Santos  
 Engenheiro Civil  
 CRA-MG: 235475/D

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço  
 Ailton Silveira Dias  
 Presidente

# Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço



CNPJ: 21.466.841/0001-69

**Elci Rodrigues**  
**Pregoeiro Oficial**  
**CRA/MG 06-003462/D**

PLANILHA DE SALDO REMANESCENTE - ADESAO 26

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 020/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 003/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.: 002/2020

## SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		ADESAO 23 - BARBACENA		ADESAO 24 - Hospital Ophit Loyola		ADESAO 25 - JOÃO MONLEVADE		ADESAO 26 - OURILÂNDIA DO NORTE		SALDO PARA ADESAO		
				21,16	7.465,00	50	1.133,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
12.72	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 16A	U	350	21,16	7.465,00	50	1.133,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	430,87
12.73	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 20A	U	350	21,16	7.465,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.74	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 25A	U	350	21,16	7.465,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.75	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 30A	U	350	21,16	7.465,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	1.088,50
12.76	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 32A	U	350	21,16	7.465,00	0	0,00	9,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.77	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 35A	U	350	27,13	9.465,50	0	0,00	80,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	2.471,39
12.78	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 40A	U	350	27,13	9.465,50	34	0,00	50,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	1.366,54
12.79	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 25A	U	350	64,50	22.575,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.80	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 30A	U	350	64,50	22.575,00	50	3.466,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	4.631,35
12.81	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 35A	U	350	64,50	22.575,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	11.889,44
12.82	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 40A	U	350	64,50	22.575,00	50	3.466,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	10.092,20
12.83	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 50A	U	150	78,67	11.800,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	7.465,46
12.84	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 60A	U	150	78,67	11.800,50	21	1.770,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	1.346,97
12.85	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 80A	U	100	78,67	7.867,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.86	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 10A	U	100	93,22	9.322,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.87	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 15A	U	100	93,22	9.322,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.88	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 20A	U	100	93,22	9.322,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.89	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 25A	U	100	93,22	9.322,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.90	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 30A	U	100	93,22	9.322,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.91	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 35A	U	100	93,22	9.322,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.92	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 40A	U	100	93,22	9.322,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.93	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 50A	U	100	93,22	9.322,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.94	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 60A	U	50	119,45	4.661,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.95	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 70A	U	25	119,45	2.966,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.96	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 80A	U	25	119,45	2.966,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.97	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 100A	U	25	119,45	2.966,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.98	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 120A	U	20	334,04	6.680,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.99	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 150A PARA MEDIDOR	U	100	334,04	33.404,00	10	3.579,91	20,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	11.097,71
12.101	DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 50 MM (2")	M	1.000	24,40	24.400,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.102	DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 75 MM (3")	M	650	38,15	24.797,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.103	ENTRADA DE ENERGIA EM CAIXA DE CHAPA DE AÇO - DIMENSÕES 500 X 600 X 270MM - POTÊNCIA DE 25 A 30 KW	U	50	1.508,56	75.428,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.104	ELETRÓDUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4")	M	1.000	18,96	18.960,00	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.105	ELETRÓDUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1")	M	1.000	26,07	26.070,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.106	FIO F12 X 6 MM PADRÃO TELEBRAS	M	4.000	2,91	11.640,00	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.107	FIO TELEFÔNICO EXTERNO 2 X 100 - FE	M	4.000	3,88	15.520,00	500	2.079,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	1.351,41
12.108	HASTE DE AÇO COBRADA PARA ATERRAMENTO DIÂMETRO 3/4" X 3000 MM, CONFORME PADRÕES TELEBRAS	U	200	90,29	18.058,00	50	4.838,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.351,41

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço


Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço



2020

Ramon Carlos Costa Santos  
Engenheiro Civil  
CREA-MG: 235475/D

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço

# Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço

CNPJ: 21.466.841/0001-69

PLANILHA DE SALDO REMANESCENTE - ADESAO 26

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 020/2020

PREGÃO PRESENCIAL N.º: 003/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º: 002/2020

## SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS



**Elci Rodrigues**  
**Pregoeiro Oficial**  
**CRA/MG 06-003462/D**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		ADESAO 23 - BARBACENA	ADESAO 24 - Hospital Ophir Loyola	ADESAO 25 - JOÃO MONLEVADE	ADESAO 26 - OURILÂNDIA DO NORTE		SALDO PARA ADESAO
				78,77	15.754,00				0,00	2.500,00	
12.109	HASTE DE AÇO COBRADA PARA ATERRAMENTO DIÂMETRO 3/4"X 2400 MM, CONFORME PADRÕES TELEBRAS	U	200	78,77	15.754,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	7.597,60
12.110	INTERRUPTOR, UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, SEM PLACA	U	1.500	11,70	17.550,00	2.507,76	375,00	0,00	0,00	0,00	415,00
12.111	INTERRUPTOR, UMA TECLA PARALELO 10 A - 250 V, SEM PLACA	U	1.500	16,82	25.230,00	3.605,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.203,84
12.112	INTERRUPTOR, UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA	U	1.500	15,76	23.640,00	3.378,00	375,00	0,00	0,00	0,00	782,00
12.113	INTERRUPTOR, BIPOLAR SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA	U	1.500	38,72	58.080,00	8.299,24	375,00	0,00	0,00	0,00	64,00
12.114	INTERRUPTOR, UMA TECLA BIPOLAR PARALELO 20 A - 250 V	U	1.500	45,33	67.995,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	380,00
12.115	INTERRUPTOR, UMA TECLA DUPLA BIPOLAR SIMPLES 10 A - 250 V	U	1.500	34,13	51.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
12.116	CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES SEM PLACA	CJ	1.500	25,64	38.460,00	5.465,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,00
12.117	CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES COM PLACA	CJ	1.500	26,13	39.195,00	5.600,70	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
12.118	CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES + 1 INTERRUPTOR PARALELO, COM PLACA	CJ	1.500	31,68	47.520,00	6.790,29	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
12.119	CONJUNTO 2 INTERRUPTORES PARALELOS COM PLACA	CJ	1.500	32,51	48.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,00
12.120	CONJUNTO 1 INTERRUPTOR PARALELO + 1 TOMADA 2P, UNIVERSAL, SEM PLACAS	CJ	1.500	41,95	62.925,00	8.991,96	375,00	0,00	0,00	0,00	1.093,00
12.121	CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES + 1 INTERRUPTOR PARALELO, COM PLACAS	CJ	1.500	48,85	73.275,00	10.470,51	375,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12.122	CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES + 2 INTERRUPTORES PARALELOS SEM PLACA	CJ	1.500	44,66	66.990,00	9.572,42	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00
12.123	CONJUNTO 3 INTERRUPTORES PARALELOS, COM PLACA	CJ	600	50,06	30.036,00	5.364,03	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00
12.124	CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES + 1 TOMADA 2P, UNIVERSAL, SEM PLACA	CJ	600	33,98	20.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00
12.125	CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES + 1 INTERRUPTOR PARALELO + 1 TOMADA 2P, UNIVERSAL, SEM PLACA	CJ	1.500	38,24	57.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
12.126	CONJUNTO 2 INTERRUPTORES PARALELOS + 1 TOMADA 2P, UNIVERSAL, SEM PLACA	CJ	800	43,95	35.160,00	4.710,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,00
12.127	INTERRUPTOR, DUAS TECLAS SIMPLES 10 A - 250 V	U	1.500	25,11	37.665,00	5.382,08	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
12.128	INTERRUPTOR, DUAS TECLAS PARALELO 10 A - 250 V	U	1.500	35,57	53.355,00	7.624,07	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00
12.129	INTERRUPTOR, UMA TECLA SIMPLES E DUAS TECLAS PARALELO 10 A - 250 V	U	1.500	48,15	72.225,00	10.320,47	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00
12.130	INTERRUPTOR, UMA TECLA SIMPLES E UMA TECLA PARALELO 10 A - 250 V	U	1.500	30,15	45.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
12.131	INTERRUPTOR, DUAS TECLAS SIMPLES E UMA TECLA PARALELO 10 A - 250 V	U	1.500	42,76	64.140,00	9.165,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
12.132	INTERRUPTOR, TRÊS TECLAS PARALELO 10 A - 250 V	U	800	54,12	43.296,00	7.819,12	200,00	0,00	0,00	0,00	828,00
12.133	INTERRUPTOR, TRÊS TECLAS SIMPLES 10 A - 250 V	U	800	36,48	29.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00
12.134	INTERRUPTOR DE CARGA 20 A COM SINALIZADOR 2 POLOS	U	150	43,76	6.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
12.135	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA PL 9W-127V-E27	U	4.000	13,22	52.880,00	7.083,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.136	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA PL 11W-127V-E27	U	4.000	13,12	52.480,00	7.030,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00
12.137	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA PL E 15W-127V-E27	U	4.000	13,58	54.320,00	7.276,84	0,00	0,00	0,00	0,00	39.932,40
12.138	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA PL E 20W-127V-E27	U	4.000	15,54	62.160,00	8.380,69	0,00	0,00	0,00	0,00	41.332,47
12.139	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA PL E 23W-127V-E27	U	4.000	16,00	64.000,00	8.573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00
12.140	RECEPTÁCULO DE PORCELANA COM ROSCA E 27	U	10.000	9,02	90.200,00	4.833,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00
12.141	SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE SEM PORTA-SOQUETE	U	200	17,78	3.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.470,00
12.142	SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COM PORTA-SOQUETE	U	200	19,71	3.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,02
12.143	STARTER PARA LÂMPADA FLUORESCENTE - 2040 W	U	3.500	9,23	32.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.144	LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1 X 16 W OU 1 X 20 W	U	2.000	54,34	108.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.145	LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 16 W OU 2 X 20 W, COMPLETA	U	2.000	152,58	305.160,00	66.407,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.470,00

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço  
**Aulion Silveira Dias**  
 Presidente

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço  
**Ramon Carlos Costa Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CRA-MG: 235475/D

# Consórcio Intermunicipal Multifinanciário do Vale do Aço

CNPJ: 21.466.841/0001-69

PLANILHA DE SALDO REMANESCENTE - ADESAO 26

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 020/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 003/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.: 002/2020

## SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS



**Elci Rodrigues**  
Pregoeiro Oficial  
CRA/MG 06-003462/D

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		ADESAO 23 - BARBACENA	ADESAO 24 - Hospital Ophir Loyola	ADESAO 25 - JOÃO MONLEVADE	ADESAO 26 - OURILÂNDIA DO NORTE		SALDO PARA ADESAO
				58,28	116.560,00				0,00	0,00	
12.146	LUMINARIA TIPO DROPS COM BASE E GLOBO LEITOSO	U	2.000	58,28	116.560,00	500	31.229,34	0,00	0,00	0,00	255,00
12.147	LUMINARIA TIPO DROPS COM BASE E GLOBO LEITOSO COM PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20 W	U	2.000	82,95	165.900,00	500	44.448,76	0,00	0,00	0,00	805,00
12.148	LUMINARIA TIPO TARTARUGA	U	2.000	40,55	81.100,00	50	2.172,87	0,00	0,00	0,00	1.755,00
12.149	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20 W	U	2.000	65,23	130.460,00	50	3.495,35	0,00	0,00	0,00	1.945,00
12.150	LUMINARIA TIPO TARTARUGA BLINDADA	U	2.000	70,38	140.760,00	50	3.771,31	0,00	0,00	0,00	1.945,00
12.151	LUMINARIA TIPO TARTARUGA BLINDADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20	U	2.000	95,05	190.100,00	50	5.093,25	0,00	0,00	0,00	1.390,00
12.152	LUMINARIA REFLETORA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, SÓDIO E METÁLICA, 1 PÉTALA, POSTE DE AÇO GALVANIZADO COM 10 M DE ALTURA LIVRE (COMPLETA)	U	100	2.569,13	256.913,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.153	LUMINARIA SOBREPOR PLAMP FLUOR, REFLETOR ALUMINIO 1X16W SOQUETE ANTIVIBRAT REF.3540 ITAIM OU EQUIV.	UN	1.000	70,71	70.710,00	200	15.155,98	0,00	0,00	0,00	410,00
12.154	LUMINARIA SOBREPOR PLAMP FLUOR, REFLETOR ALUMINIO 2X14W SOQUETE ANTIVIBRAT REF.3007 ITAIM OU EQUIV.	UN	1.000	100,31	100.310,00	200	21.500,45	200,00	24.000,00	0,00	255,00
12.155	LUMINARIA SOBREPOR PLAMP FLUOR, REFLETOR ALUMINIO 2X16W SOQUETE ANTIVIBRAT REF.3540 ITAIM OU EQUIV.	UN	1.000	117,09	117.090,00	200	25.097,07	142,00	17.040,00	0,00	285,00
12.156	LUMINARIA SOBREPOR PLAMP FLUOR, REFLETOR ALUMINIO 2X28W SOQUETE ANTIVIBRAT REF.3007 ITAIM OU EQUIV.	UN	1.000	268,60	268.600,00	145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.157	LUMINARIA SOBREPOR PLAMP FLUOR, REFLETOR ALUMINIO 2X32W SOQUETE ANTIVIBRAT REF.3540 ITAIM OU EQUIV.	UN	1.000	213,84	213.840,00	0	0,00	250,00	30.000,00	0,00	585,00
12.158	LUMINARIA SOBREPOR PLAMP FLUOR, REFLETOR ALUMINIO 2X10W COMPLETA 60CM (LAMPADA, LED E SOQUETE)	CJ	1.000	174,17	174.170,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
12.159	LUMINARIA SOBREPOR PLAMP FLUOR, REFLETOR ALUMINIO 2X18W COMPLETA 60CM (LAMPADA, LED E SOQUETE)	CJ	1.000	184,82	184.820,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	121.814,03
12.160	LUMINARIA SOBREPOR PLAMP FLUOR, REFLETOR ALUMINIO 2X18W COMPLETA 120CM (LAMPADA, LED E SOQUETE)	CJ	1.000	295,67	295.670,00	200	63.598,25	0,00	0,00	0,00	195,00
12.161	LUMINARIA EMBUTIR PLAMP FLUOR, REFLETOR ALUMINIO 1X16W SOQUETE ANTIVIBRAT - REF.2540 ITAIM OU EQUIV.	UN	1.000	86,49	86.490,00	200	18.539,27	0,00	0,00	0,00	455,00
12.162	LUMINARIA EMBUTIR PLAMP FLUOR, REFLETOR ALUMINIO 1X28W SOQUETE ANTIVIBRAT - REF.2837 ITAIM OU EQUIV.	UN	1.000	108,74	108.740,00	200	23.307,33	0,00	0,00	0,00	455,00
12.163	LUMINARIA EMBUTIR PLAMP FLUOR, REFLETOR ALUMINIO 1X32W SOQUETE ANTIVIBRAT - REF.2540 ITAIM OU EQUIV.	UN	1.000	160,06	160.060,00	200	34.307,26	0,00	0,00	0,00	455,00
12.164	LUMINARIA EMBUTIR PLAMP FLUOR, REFLETOR ALUMINIO 2X14W SOQUETE ANTIVIBRAT - REF.2007 ITAIM OU EQUIV.	UN	1.000	136,49	136.490,00	200	29.256,27	0,00	0,00	0,00	455,00
12.165	LUMINARIA EMBUTIR PLAMP FLUOR, REFLETOR ALUMINIO 2X16W SOQUETE ANTIVIBRAT - REF.2540 ITAIM OU EQUIV.	UN	1.000	68,99	68.990,00	200	14.787,32	0,00	0,00	0,00	455,00
12.166	LUMINARIA EMBUTIR PLAMP FLUOR, REFLETOR ALUMINIO 2X28W SOQUETE ANTIVIBRAT - REF.2007 ITAIM OU EQUIV.	UN	1.000	169,11	169.110,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00
12.167	LUMINARIA EMBUTIR PLAMP FLUOR, REFLETOR ALUMINIO 2X32W SOQUETE ANTIVIBRAT - REF.2540 ITAIM OU EQUIV.	UN	1.000	104,56	104.560,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
12.168	LUMINARIA EMBUTIR PLAMP FLUOR, REFLETOR ALUMINIO 2X10W COMPLETA 60CM (LAMPADA, LED E SOQUETE)	UN	1.000	210,35	210.350,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	181.472,84
12.169	LUMINARIA EMBUTIR PLAMP FLUOR, REFLETOR ALUMINIO 2X18W COMPLETA 60CM (LAMPADA, LED E SOQUETE)	UN	1.000	136,72	136.720,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
12.170	LUMINARIA EMBUTIR PLAMP FLUOR, REFLETOR ALUMINIO 2X18W COMPLETA 120CM (LAMPADA, LED E SOQUETE)	UN	1.000	187,38	187.380,00	200	40.163,03	0,00	0,00	0,00	33.641,15
12.171	LAMPADA LED 7W SOQUETE ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.500	17,36	26.040,00	200	3.720,94	0,00	0,00	0,00	960,00

Consórcio Interm. Multifinanciário do Vale do Aço  
Engenheiro Civil  
Ramón Carlos Costa Santos  
CREA-MG: 235475/D

Consórcio Interm. Multifinanciário do Vale do Aço  
Ailton Silveira Dias  
Presidente  
18.232,62

# Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço

CNPJ: 21.466.841/0001-69

PLANILHA DE SALDO REMANESCENTE - ADESAO 26

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 020/2020

PREGÃO PRESENCIAL N.º: 003/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º: 002/2020

## SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS



**Elci Rodrigues**  
Pregoeiro Oficial  
CRA/MG/06-003462/D

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		ADESAO 23 - BARBACENA	ADESAO 24 - Hospital Ophir Loyola	ADESAO 25 - JOÃO MONLEVADE	ADESAO 26 - OURILANDA DO NORTE		SALDO PARA ADESAO	
				24,86	37.260,00				0,00	0,00		0,00
12.172	LAMPADA LED 9W SOQUETE ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.500	24,86	37.260,00	200	5.328,49	0,00	0,00	0,00	880,00	23.445,37
12.173	LAMPADA MILHO LED 5W 800 LUMENS BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.500	21,73	32.595,00	200	4.657,61	0,00	0,00	0,00	625,00	14.555,03
12.174	LAMPADA MILHO LED 12W 1000 LUMENS BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.500	20,28	30.420,00	200	4.346,82	0,00	0,00	0,00	930,00	20.212,69
12.175	LAMPADA MILHO LED 16W 1400 LUMENS BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.500	31,11	46.665,00	200	6.668,12	0,00	0,00	0,00	935,00	31.173,45
12.176	LAMPADA MILHO LED 24W 2200 LUMENS BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.500	28,17	42.255,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	19.694,74
12.177	LAMPADA MILHO LED 36W 3300 LUMENS BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.500	47,00	70.500,00	200	10.702,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	54.396,49
12.178	LAMPADA MILHO LED 50W 4800 LUMENS BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.500	48,93	74.895,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	965,00	51.637,13
12.179	LAMPADA TUBULAR LED 10W 1000 LUMENS SOQUETE G13 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.500	21,35	32.025,00	200	4.576,16	0,00	0,00	0,00	880,00	15.556,94
12.180	LAMPADA TUBULAR LED 18W 1350 LUMENS SOQUETE G13 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.500	18,29	27.435,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	20.679,47
12.181	LAMPADA TUBULAR LED 18W 2100 LUMENS SOQUETE G13 120CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.500	25,84	38.760,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	18.965,52
12.182	LAMPADA BULBO LED 5W 400 LUMENS BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.500	17,69	26.535,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	20.095,86
12.183	LAMPADA BULBO LED 7W 600 LUMENS BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.500	20,43	30.645,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	29.776,97
12.184	LAMPADA BULBO LED 5W 800 LUMENS BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.500	16,34	24.510,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	23.815,75
12.185	LAMPADA BULBO LED 13W 1500 LUMENS BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.500	35,63	53.445,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	40.475,75
12.186	VAPOR DE MERCURIO OVOIDE 80W-220V-APP BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	200	28,33	5.666,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	6.284,78
12.187	VAPOR DE MERCURIO OVOIDE 125W-220V-APP BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	200	30,43	6.086,00	50	2.180,91	0,00	0,00	0,00	207,00	6.750,65
12.188	VAPOR DE MERCURIO OVOIDE 250W-220V-APP BASE E40 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	200	40,70	8.140,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	4.867,15
12.189	VAPOR DE MERCURIO OVOIDE 400W-220V-APP-BASE E40 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	200	44,82	8.964,00	50	2.401,68	0,00	0,00	0,00	57,00	2.737,91
12.190	VAPOR DE SODIO OVOIDE 150W-APP-E40 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	200	36,99	7.388,00	50	1.862,11	0,00	0,00	0,00	107,00	4.241,71
12.191	VAPOR DE SODIO OVOIDE 250W-APP-E40 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	200	46,88	9.376,00	50	2.512,06	0,00	0,00	0,00	107,00	5.375,82
12.192	VAPOR DE SODIO OVOIDE 400W-APP-E40 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	200	48,14	9.628,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	10.679,47
12.193	VAPOR DE SODIO OVOIDE 70W-APP-E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	200	31,36	6.272,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	5.276,54
12.194	VAPOR DE SODIO OVOIDE 100W-APP-E40 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	200	19,81	3.962,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	4.394,69
12.195	VAPOR DE SODIO TUBULAR 100W-220V-APP-E40 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	200	34,06	6.812,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	7.555,94
12.196	VAPOR DE SODIO TUBULAR 150W-220V-APP-E40 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	200	29,82	5.964,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	6.615,33
12.197	VAPOR DE SODIO TUBULAR 250W-APP-220V-E40 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	200	35,07	7.014,00	50	1.873,23	0,00	0,00	0,00	107,00	4.021,54
12.198	VAPOR DE SODIO TUBULAR 400W-220V-APP-E40 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	200	39,58	7.916,00	50	2.120,89	0,00	0,00	0,00	77,00	3.266,18
12.199	VAPOR METALICO TUBULAR 150W-APP-E40 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	200	48,83	9.766,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	10.832,54
12.200	VAPOR METALICO TUBULAR 250W-APP-E40 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	200	68,48	13.696,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	15.191,73
12.201	VAPOR METALICO TUBULAR 400W-APP-E40 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	200	61,09	12.218,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	11.589,22
12.202	VAPOR METALICO OVOIDE 250W-APP-E40 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	200	59,25	11.850,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	13.144,13
12.203	VAPOR METALICO OVOIDE 400W-APP-E40 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	200	77,06	15.412,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	14.617,58
12.204	LAMPADA TUBULAR LED 10W 1000 LUMENS SOQUETE G13 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.500	30,85	46.275,00	20	661,24	0,00	0,00	0,00	1.288,00	39.938,83
12.205	LAMPADA TUBULAR LED 18W 1800 LUMENS SOQUETE G13 120CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.500	30,85	46.275,00	20	661,24	0,00	0,00	0,00	1.288,00	39.938,83
12.206	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA DN 25 MM (3/4") APLICADO EM ALVENARIA	M	10.000	7,74	77.400,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.207	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA DN 32 MM (1") APLICADO EM ALVENARIA	M	10.000	8,69	86.900,00	2000	19.054,83	500,00	10.000,00	0,00	0,00	2.305,63

Consórcio Interm. Multifinalitário do Vale do Aço  
Engenheiro Civil  
Ramon Carlos Costa Santos  
CRA-MG: 235475/D



Consórcio Interm. Multifinalitário do Vale do Aço  
Ailton Silveira Dias  
Presidente

# Consórcio Intermunicipal Multifinanciário do Vale do Aço

CNPJ: 21.466.841/0001-69

PLANILHA DE SALDO REMANESCENTE - ADESÃO 26

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°.: 020/2020

PREGÃO PRESENCIAL N°.: 003/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°.: 002/2020

## SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		ADESÃO 23 - BARBACENA	ADESÃO 24 - Hospital Ophir Loyola	ADESÃO 25 - JOÃO MONLEVADE	ADESÃO 26 - OURILÂNDIA DO NORTE		SALDO PARA ADESÃO
				1753,44	87.672,00				0,00	0,00	
12.208	PAU DR. CEMBO AEREO TIPO D2, 15, 1 - DEMANDA <= 23 NIVA, TRIFÁSICO	U	50	1.753,44	87.672,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.209	TAMPAO PARA POSTE DE AÇO	U	100	1.218,00	1.218,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
12.210	POSTE DE AÇO PARA ENTRADA DE ENERGIA H = 7,00 M	U	50	706,71	35.335,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
12.211	POSTE DE AÇO PARA ENTRADA DE ENERGIA H = 4,50 M	U	50	1.388,86	69.443,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
12.212	ISOLADOR ROLINDINA	U	200	7,18	1.436,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
12.213	CHITA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXAÇÃO DE CAIXA MEDICAO	U	100	30,03	3.003,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
12.214	HASTE Ø16 X 150 PARA ARMAÇÃO SECUNDARIA	U	100	24,01	2.401,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
12.215	PERFILADO PERFORADO EM CHAPA DE AÇO, DIMENÇÕES 38 X 38 MM	M	2.000	24,49	48.980,00	0	60,00	9.000,00	0,00	0,00	140,00
12.216	BASE COM 4 FURROS PARA FIXAÇÃO EXTERNA EM CHAPA DE AÇO PARA PERILADO	U	300	17,20	5.160,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.217	DERIVAÇÃO FINAL PARA ELETRODUTO EM CHAPA DE AÇO PARA PERILADO	U	500	8,98	4.490,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
12.218	DERIVAÇÃO LATERAL PARA ELETRODUTO EM CHAPA DE AÇO COM LATERAL	U	500	10,05	5.025,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
12.219	DERIVAÇÃO LATERAL PARA ELETRODUTO EM CHAPA DE AÇO PARA PERILADO	U	500	7,97	3.985,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00
12.220	JUNÇÃO ANGULAR DUPLA EM CHAPA DE AÇO PARA PERILADO	U	500	9,65	4.825,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.221	SUPOORTE PARA LUMINARIA EM CHAPA DE AÇO CURTO, PARA PERILADO	U	500	7,79	3.895,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.222	SUPOORTE PARA LUMINARIA EM CHAPA DE AÇO LONGO, PARA PERILADO	U	500	10,19	5.095,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.223	SUPOORTE EM CHAPA DE AÇO PARA PERILADO	U	500	9,68	4.840,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.224	PORTA PERIL COMPINO PARA PERILADO Ø 38"	U	500	5,42	2.710,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.225	VERGALHO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERILADO (DIAMETRO: 1/4")	M	3.500	11,17	39.095,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.226	CAIXA PARA TOMADA FIXA PERIL COM TAMPA E TOMADA UNIVERSAL PARA PERILADO	U	500	37,37	18.685,00	100	4.004,94	0,00	0,00	0,00	105,00
12.227	CAIXA DE DERIVAÇÃO "C" EM CHAPA DE AÇO PARA PERILADO	U	500	27,85	13.925,00	100	2.984,68	0,00	0,00	0,00	135,00
12.228	CAIXA DE DERIVAÇÃO "L" EM CHAPA DE AÇO PARA PERILADO	U	500	27,85	13.925,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984,68
12.229	CAIXA DE DERIVAÇÃO "T" EM CHAPA DE AÇO PARA PERILADO	U	500	27,85	13.925,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00
12.230	CAIXA DE DERIVAÇÃO "X" EM CHAPA DE AÇO PARA PERILADO	U	500	27,85	13.925,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00
12.231	DUTO LISO SIMPLES EM CHAPA DE AÇO PARA TOMADA DE PISO, DIMENÇÕES 25 X 70 MM	M	2.000	34,31	68.620,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
12.232	DUTO LISO DUPLO EM CHAPA DE AÇO PARA TOMADA DE PISO, DIMENÇÕES 25 X 140 MM	M	2.000	49,74	99.480,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
12.233	DUTO LISO DUPLO EM CHAPA DE AÇO PARA TOMADA DE PISO, DIMENÇÕES 25 X 70 MM	M	2.000	51,43	102.860,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
12.234	CAIXA ELÉTRICA PARA CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO APARENTE, DIMENÇÕES 110 X 55 X 36,5 MM	U	1.000	16,99	16.990,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	46.298,73
12.235	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO PARA DUTO DE PISO, 1 NIVEL, DIMENÇÕES 25 X 70 MM	U	500	129,72	64.860,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
12.236	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO PARA DUTO DE PISO, 1 NIVEL, DIMENÇÕES 25 X 140 MM	U	500	96,13	48.065,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00
12.237	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO PARA DUTO DE PISO, 2 NIVEIS, DIMENÇÕES 25 X 70 MM	U	500	169,52	84.760,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00
12.238	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO PARA DUTO DE PISO, 2 NIVEIS, DIMENÇÕES 25 X 140 MM	U	250	50,65	12.662,50	103	5.991,01	0,00	0,00	0,00	355,00
12.240	CURVA VERTICAL 90 EM CHAPA DE AÇO PARA DUTO DE PISO, DIMENÇÕES 25 X 140 MM	U	250	50,65	12.662,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.241	CURVA HORIZONTAL 90 EM CHAPA DE AÇO PARA DUTO DE PISO, DIMENÇÕES 25 X 70 MM	U	500	38,73	19.365,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.242	CURVA HORIZONTAL 90 EM CHAPA DE AÇO PARA DUTO DE PISO, DIMENÇÕES 25 X 140 MM	U	500	48,03	24.015,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.243	TAMPAO FINAL EM CHAPA DE AÇO PARA DUTO DE PISO, DIMENÇÕES 25 X 70 MM	U	500	9,38	4.690,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.244	TAMPAO FINAL EM CHAPA DE AÇO PARA DUTO DE PISO, DIMENÇÕES 25 X 140 MM	U	500	9,73	4.865,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Consórcio Intermunicipal Multifinanciário do Vale do Aço  
Engenheiro Civil  
Ramon Carlos Costa Santos  
CREA/MG: 235475/D

Comissão de Licitação  
Secretaria Municipal de Me  
C. 05056  
Prestador de Serviços: 11

# Consórcio Intermunicipal Multifinancelário do Vale do Aço

CNPJ: 21.466.841/0001-69

PLANILHA DE SALDO REMANESCENTE - ADESÃO 26

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 020/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 003/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.: 002/2020

## SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS



**Elci Rodrigues**  
**Pregeiro Oficial**  
**CRA/MG 06-003462/D**


ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		ADESÃO 23 - BARRACENA	ADESÃO 24 - Hospital Ophir Loyola	ADESÃO 25 - JOÃO MONLEVADE	ADESÃO 26 - OURILÂNDIA DO NORTE		SALDO PARA ADESÃO
12.245	JUNÇÃO EM CHAPA DE AÇO PARA DUTO DE PRISO, DIMENSÕES 25 X 70 MM	U	500	23,55	11.775,00	205	5.173,90	0,00	0,00	0,00	0,00
12.246	JUNÇÃO EM CHAPA DE AÇO PARA DUTO DE PRISO, DIMENSÕES 25 X 140 MM	U	500	26,20	13.100,00	205	5.756,10	0,00	0,00	0,00	0,00
12.247	PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 3" X 3"	U	2.000	6,08	12.160,00	200	1.303,19	0,00	0,00	0,00	1.390,00
12.248	PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 2" X 4"	U	2.000	4,09	8.180,00	200	876,65	0,00	0,00	0,00	5.939,31
12.249	PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4" X 4"	U	2.000	7,14	14.280,00	200	1.530,39	0,00	0,00	0,00	621,00
12.250	PLACA CEGA PARA CAIXA, 2" X 4"	U	2.000	6,53	13.060,00	200	1.399,64	0,00	0,00	0,00	1.350,00
12.251	PLACA CEGA PARA CAIXA, 4" X 4"	U	2.000	12,46	24.980,00	200	2.677,11	0,00	0,00	0,00	1.350,00
12.252	PLACA PARA CAIXA 2" X 4" PARA SAÍDA DE FIO	U	2.000	10,21	20.420,00	200	2.188,41	0,00	0,00	0,00	1.370,00
12.253	PLACA PARA CAIXA 4" X 4", 2 POSTOS REDONDOS	U	2.000	6,44	12.880,00	200	1.380,35	0,00	0,00	0,00	1.390,00
12.254	PLACA PARA CAIXA 2" X 4", 1 POSTO	U	2.000	4,00	8.000,00	200	857,36	0,00	0,00	0,00	1.390,00
12.255	PLACA PARA CAIXA 4" X 4", 1 + 1 POSTO	U	2.000	7,65	15.300,00	200	1.639,70	0,00	0,00	0,00	1.390,00
12.256	PLACA PARA CAIXA 4" X 4", 2 POSTOS SEPARADOS	U	2.000	7,65	15.300,00	200	1.639,70	0,00	0,00	0,00	1.390,00
12.257	PLACA PARA CAIXA 4" X 4", 2 + 2 POSTOS REDONDOS	U	2.000	7,65	15.300,00	200	1.639,70	0,00	0,00	0,00	1.390,00
12.258	PLACA PARA CAIXA 2" X 4", 3 POSTOS	U	2.000	3,58	7.960,00	200	853,07	0,00	0,00	0,00	1.390,00
12.259	PLACA PARA CAIXA 2" X 4", COM FURO CENTRAL	U	2.000	3,98	7.960,00	200	853,07	0,00	0,00	0,00	1.390,00
12.260	POSTE TELEFÔNICO RETO, H = 9,00 M EM AÇO GALVANIZADO, (LVRE)	U	10	2.035,39	20.353,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.261	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 36 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A	U	100	478,45	47.845,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.262	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 42 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A	U	100	835,75	83.575,00	5	4.478,37	25,00	0,00	0,00	26,00
12.263	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 50 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A	U	100	1.127,33	112.733,00	5	6.040,80	25,00	0,00	0,00	26,00
12.264	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM	U	100	240,32	24.032,00	5	1.287,75	0,00	0,00	0,00	62,00
12.265	REATOR SIMPLES, A.F.P PARTIDA RÁPIDA 1 X 16 W - 127 V	U	1.000	33,26	33.260,00	50	1.782,24	0,00	0,00	0,00	870,00
12.266	REATOR DUPLO, A.F.P PARTIDA RÁPIDA 2 X 16 W - 127 V	U	1.000	35,27	35.270,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
12.267	REATOR SIMPLES, A.F.P PARTIDA RÁPIDA 1 X 32 W - 127 V	U	1.000	49,00	49.000,00	50	2.625,67	0,00	0,00	0,00	40.444,78
12.268	REATOR DUPLO, A.F.P PARTIDA RÁPIDA 2 X 32 W - 127 V	U	1.000	43,68	43.680,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00
12.269	REATOR SIMPLES, A.F.P PARTIDA RÁPIDA 1 X 20 W - 127 V	U	1.000	31,27	31.270,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00
12.270	REATOR DUPLO, A.F.P PARTIDA RÁPIDA 2 X 20 W - 127 V	U	1.000	38,26	38.260,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00
12.271	REATOR SIMPLES, A.F.P PARTIDA RÁPIDA 1 X 40 W - 127 V	U	1.000	31,27	31.270,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00
12.272	REATOR DUPLO, A.F.P PARTIDA RÁPIDA 2 X 40 W - 127 V	U	1.000	41,03	41.030,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00
12.273	REATOR ELETRÔNICO, A.F.P PARTIDA RÁPIDA 2 X 16 W - 127/220 V	U	1.000	35,27	35.270,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00
12.274	REATOR ELETRÔNICO, A.F.P PARTIDA RÁPIDA 2 X 32 W - 127/220 V	U	1.000	43,68	43.680,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00
12.275	RELE FOTOELÉTRICO RM 10 120 V, 1200 VA COMBASE	U	1.000	60,37	60.370,00	500	32.349,26	0,00	0,00	0,00	46.830,02
12.276	RELE FOTOELÉTRICO RM 10 220 V, 1800 VA COMBASE	U	1.000	65,29	65.290,00	500	34.985,65	0,00	0,00	0,00	46.830,02
12.277	SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM OGD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA	U	150	283,75	42.562,50	13	3.953,23	0,00	0,00	0,00	4.548,13
12.278	SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO DE CENTRAL DE TELECOMUNICAÇÕES	U	150	272,42	40.863,00	13	3.795,38	0,00	0,00	0,00	0,00
12.279	TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA	U	2.000	27,34	54.680,00	300	8.790,08	50,00	0,00	0,00	65,00
12.280	TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A SEM PLACA	U	2.000	22,33	44.660,00	300	7.179,32	200,00	0,00	0,00	65,00
12.281	TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA	U	2.000	27,34	54.680,00	300	8.790,08	122,00	0,00	0,00	65,00
12.282	TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A SEM PLACA	U	2.000	22,36	44.720,00	300	7.188,96	200,00	0,00	0,00	65,00
12.283	TOMADA DUPLA - 2P + T - 20A COM PLACA	CJ	2.000	28,01	56.020,00	300	9.005,50	500,00	0,00	0,00	105,00
12.284	TOMADA DUPLA - 2P + T - 20A SEM PLACA	CJ	2.000	27,00	54.000,00	300	8.660,77	0,00	0,00	0,00	105,00

Consórcio Interm. Multifinancelário do Vale do Aço  
 Engenheiro Civil  
 Ramon Carlos Costa Santos  
 CRA-MG: 235475/D

**CIMVA**  
 Nº. 7509  
**Arilton Silveira Dias**  
 Presidente  
**Consórcio Interm. Multifinancelário do Vale do Aço**



# Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço



CNPJ: 21.466.841/0001-69  
 PLANILHA DE SALDO REMANESCENTE - ADESAO 26  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 020/2020  
 PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 003/2020  
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.: 002/2020



## SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		ADESAO 23 - BARBACENA	ADESAO 24 - Hospital Ophir Loyola	ADESAO 25 - JOÃO MONLEVADE	ADESAO 26 - OURILÂNDIA DO NORTE		SALDO PARA ADESAO
				35.13	70.260,00				0,00	0,00	
12.285	CONJUNTO DE 1 TOMADA + 1 INTERRUPTOR COM PLACA	CJ	2.000	35,13	70.260,00	300	500,00	0,00	0,00	0,00	287,00
12.286	CONJUNTO DE 1 TOMADA + 1 INTERRUPTOR SEM PLACA	CJ	2.000	28,54	57.080,00	300	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
12.287	TOMADA PARA TELEFONE, PADRÃO TELEBRAS 4P SEM PLACA	U	2.000	31,40	62.800,00	300	500,00	0,00	0,00	0,00	420,00
12.288	TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 75KVA TRIFÁSICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10	8.229,11	83.291,10	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
12.289	TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 112,5KVA TRIFÁSICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5	10.292,82	51.464,10	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
12.290	TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 150KVA TRIFÁSICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5	12.915,60	64.875,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
12.291	TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 225KVA TRIFÁSICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5	18.174,63	90.873,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
12.292	TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 300KVA TRIFÁSICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3	21.200,42	63.601,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
12.293	TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 500KVA TRIFÁSICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3	34.514,97	103.544,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
12.294	TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 30KVA TRIFÁSICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10	5.750,99	57.509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
12.295	TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 45KVA TRIFÁSICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10	6.438,87	64.388,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
12.296	TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 750KVA TRIFÁSICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3	47.295,48	141.889,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
12.297	TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 1000KVA TRIFÁSICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	66.161,21	66.161,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
13	RASGOS E ENCHIMENTOS				196.725,00	3.433,83	0,00	0,00	0,00	0,00	83.141,40
13.1	RASGOS ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELÉTRICO D = 15 MM	M	1.500	5,87	8.805,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	629,09
13.2	RASGOS ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELÉTRICO D = 32 MM A 50 MM	M	1.500	9,13	13.695,00	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	RASGOS ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELÉTRICO D = 65 MM A 100 MM	M	1.500	11,74	17.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00
13.4	RASGO CONCRETO PARA TUBULAÇÃO D = 15 A 25 MM (1/2" A 1")	M	1.500	16,46	24.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00
13.5	RASGO CONCRETO PARA TUBULAÇÃO D = 32 A 50 MM (1 1/4" A 2")	M	1.500	17,89	26.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
13.6	RASGO CONCRETO PARA TUBULAÇÃO D = 65 A 100 MM (1 1/2" A 4")	M	1.500	22,86	34.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
13.7	ENCHIMENTO DE RASGOS ALVENARIA OU CONCRETO TRAÇÃO 1.4, D = 15 MM A 25 MM	M	3.000	5,13	15.390,00	150	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
13.8	ENCHIMENTO DE RASGOS ALVENARIA OU CONCRETO TRAÇÃO 1.4, D = 32 MM A 50 MM	M	3.000	6,66	19.980,00	250	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00
13.9	ENCHIMENTO DE RASGOS ALVENARIA OU CONCRETO TRAÇÃO 1.4, D = 65 MM A 100 MM	M	3.000	11,81	35.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
14	ESQUADRIAS DE MADEIRA				3.132.658,00	181.028,97	0,00	22.900,00	0,00	298.407,66	2.079.639,11
14.1	BATE MACA DE MADEIRA DE LET ENVERNIZADA	M	2.000	50,65	101.300,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	54.281,61	58.081,32
14.2	PROTECTOR DE PAREDE BATE MACA EM PVC RIGIDO DE ALTO IMPACTO BASE DE FIXAÇÃO, TERMINIS DE ACABAMENTO E ADAPTADORES L = 200 MM	M	600	79,02	47.412,00	0,00	150,00	0,00	0,00	25.465,72	28.793,15
14.3	FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LET PRANCHETA PARA PINTURA L <= 60 CM, H <= 180 CM	U	300	161,19	48.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.687,93
14.4	FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LET PRANCHETA PARA PINTURA 60 X 210 CM	U	300	200,87	60.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.453,86
14.5	FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LET PRANCHETA PARA PINTURA 70 X 210 CM	U	300	203,58	61.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
14.6	FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LET PRANCHETA PARA PINTURA 80 X 210 CM	U	300	206,29	61.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.453,86
14.7	FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LET PRANCHETA PARA PINTURA 90 X 210 CM	U	300	216,53	65.559,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	14.386,70
14.8	MARCO DE MADEIRA DE LET PARA PINTURA, L = 14 CM, 60 X 210 CM	U	300	171,01	51.303,00	0,00	0,00	0,00	150,00	27.480,71	295,00

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço  
 Ramon Carlos Costa Santos  
 Engenharia Civil  
 CRA-MG: 235475/D

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço  
 Ailton Silveira Dias  
 Presidente

# Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço

CNPJ: 21.466.841/0001-69

PLANILHA DE SALDO REMANESCENTE - ADESÃO 26

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 020/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 003/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.: 002/2020

## SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS



**Elci Rodrigues**  
**Pregeiro Oficial**  
**CRA/MG 06-003462/D**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		ADESÃO 23 - BARBACENA	ADESÃO 24 - Hospital Ophir Loyola		ADESÃO 25 - JOÃO MONLEVADE	ADESÃO 26 - OURILÂNDIA DO NORTE		SALDO PARA ADESÃO	
				171,01	51.305,00		0,00	0,00		150,00	27.490,71		135,00
14.9	MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA - L = 14 CM, 70 X 210 CM	U	300	171,01	51.305,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	27.490,71	24.741,64	
14.10	MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA - L = 14 CM, 80 X 210 CM	U	300	171,01	51.305,00	50	75,00	3.750,00	0,00	0,00	14.661,71	5.498,14	
14.11	MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA - L = 14 CM, 90 X 210 CM	U	300	171,01	51.305,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.410,78	10.079,93	
14.12	PORTA DE MADEIRA, TIPO PRANCHETA, COM MARCO FERRO L = 114 X 187, TARETA LIVRE/COIPADO E DOBRADIÇAS - 55 X 160 CM	U	300	346,77	104.031,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	57.231,54
14.13	PORTA DE MADEIRA, TIPO PRANCHETA, COM MARCO FERRO L = 114 X 187, TARETA E DOBRADIÇAS - 55 X 180 CM	U	300	324,27	97.281,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	51.789,50
14.14	PORTA DE MADEIRA, TIPO PRANCHETA, COM MARCO FERRO L = 114 X 187, TARETA LIVRE/COIPADO E DOBRADIÇAS - 55 X 180 CM	U	300	346,77	104.031,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	73.211,78
14.15	PORTA DE MADEIRA, TIPO PRANCHETA, COM MARCO FERRO L = 114 X 187, TARETA LIVRE/COIPADO E DOBRADIÇAS - 60 X 165 CM	U	300	350,38	105.114,00	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	100.259,10
14.16	PORTA DE MADEIRA, TIPO PRANCHETA, COM MARCO FERRO L = 114 X 187, TARETA LIVRE/COIPADO E DOBRADIÇAS - 100 X 160 CM	U	300	393,05	117.915,00	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	93.092,20
14.17	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 60 X 210 CM COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	U	300	645,44	193.632,00	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	169.470,92
14.18	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 70 X 210 CM COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	U	300	650,07	195.021,00	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	142.819,40
14.19	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	U	300	650,07	195.021,00	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	70.364,68
14.20	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 90 X 210 CM COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	U	300	681,36	204.408,00	20	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	197,00	143.852,06
14.21	PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL 90 X 210 CM PARA PINTURA PARA P.N.E. COM PROTEÇÃO INFERIOR EM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA (P2)	U	300	692,49	207.747,00	20	14.842,83	1.500,00	0,00	0,00	0,00	152,00	112.805,51
14.22	REGUA PARA ALIARES DE 5 X 1 CM DE MADEIRA DE LEI PARA PINTURA COLOCADO	CJ	300	40,08	12.024,00	20	859,07	0,00	0,00	0,00	135,00	115,00	4.939,68
14.23	REGUA PARA ALIARES DE 7 X 1 CM DE MADEIRA DE LEI PARA PINTURA COLOCADO	CJ	300	43,25	12.975,00	20	927,02	0,00	0,00	0,00	150,00	175,00	8.111,43
14.24	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COMPLETA 82 X 210 CM, MARCO 16 CM COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	CJ	100	2.283,59	229.359,00	5	12.290,20	0,00	0,00	0,00	12,00	64,00	157.314,59
14.25	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COMPLETA 92 X 210 CM, MARCO 16 CM COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	CJ	100	2.312,34	231.234,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	74,00	183.381,97
14.26	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COMPLETA 102 X 210 CM, MARCO 16 CM COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	CJ	100	2.343,59	234.359,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	74,00	185.860,28
14.27	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COMPLETA 112 X 210 CM, MARCO 16 CM COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	CJ	100	2.374,84	237.484,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	72,00	183.248,35
15	<b>ESTRUTURAS DE CONCRETO</b>				<b>1.393.022,00</b>		<b>5.876,13</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.178,25</b>	<b>390.587,47</b>	
15.1	CONCRETO MAGRO 14,8, PREPARO	M3	200	275,96	55.192,00	0,00	20,00	500,00	0,00	0,00	3,00	3,00	887,24
15.2	CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA, CONTROLE 'B', CONSISTENCIA PAPO VIBRAÇÃO, BRITA 1 E 2, FCK 20 MPa	M3	500	367,14	183.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	58,00	22.820,91
15.3	CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA, CONTROLE 'B', CONSISTENCIA PAPO VIBRAÇÃO, BRITA 1 E 2, FCK 25 MPa	M3	500	376,57	188.285,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.4	CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA, CONTROLE 'B', CONSISTENCIA PAPO VIBRAÇÃO, BRITA 1 E 2, FCK 30 MPa	M3	500	404,19	202.095,00	0,00	20,00	1.000,00	0,00	0,00	108.292,61	860,00	22.820,91
15.5	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO, EXCLUSIVE APLICAÇÃO	M3	1.500	74,84	112.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00	65,00	52.534,95

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço  
 Engenheiro Civil  
 Ramon Carlos Costa Santos  
 CREA-MG: 235475/D

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço  
 Presidente  
 Ailton Silveira Dias

# Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço

CNPJ: 21.466.841/0001-69

PLANILHA DE SALDO REMANESCENTE - ADESAO 26

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 020/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 003/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.: 002/2020

## SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		ADESAO 23 - BARBACENA	ADESAO 24 - Hospital Ophit Loyola	ADESAO 25 - JOÃO MONLEVADE	ADESAO 26 - OURILÂNDIA DO NORTE		SALDO PARA ADESAO
				UNIT.	TOTAL				UNIT.	TOTAL	
15.6	ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO , COM RESINA BASE DE POLIESTER	DIAG	500	63,88	31.940,00	0,00	0,00	0,00	250,00	17.115,05	525,00
15.7	FORNIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPa, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118	M3	500	436,57	218.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
15.8	FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	2.500	48,65	121.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.9	FORMA E DESFORMA DE COMPENSAÇÃO RESINADO ESPESURA 10 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)	M2	2.500	47,28	118.200,00	0,00	9.000,00	0,00	431,00	21.636,76	431,00
1.10	ESCORAMENTO TUBULAR CONVENCIONAL TIPO "A" (H = 2,11 A 3,20 M) COM ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL)	M3MÊS	5.000	2,50	12.500,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	3.483,03	1.300,00
15.11	ESCORAMENTO TUBULAR CONVENCIONAL TIPO "B" (H = 3,21 A 4,50 M) COM ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL)	M3MÊS	5.000	2,12	10.600,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.468,01	3.700,00
15.12	DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA DE ESCORAMENTO METÁLICO TIPOS A E B PARA VIGAS E LAJES	M3	10.000	10,33	103.300,00	2.214,13	0,00	0,00	2.000,00	22.141,32	1.900,00
15.13	CMBRAMENTO DE MADEIRA	M3	1.000	34,17	34.170,00	3.662,00	0,00	0,00	500,00	18.306,59	500,00
16	ESTRUTURAS METÁLICAS				2.412.900,00	133.458,80	2.800.000,00	0,00	394.106,96		#VALOR#
16.1	FORNIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS SOLDADOS, INCLUSIVE PINTURA PRIMET	KG	5.000	13,12	65.600,00	0,00	300.000,00	0,00	2.500,00	35.151,76	2.100,00
16.2	FORNIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS TUBULARES, INCLUSIVE PINTURA PRIMET	KG	80.000	13,12	1.049.600,00	0,00	2.500.000,00	0,00	10.000,00	140.607,04	79.251,00
16.3	FORNIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO DE QUADRA POLI ESPORTIVA EM AÇO SAC-41, ENLATA	M2	6.000	124,53	747.180,00	133.458,80	0,00	0,00	1.000,00	133.458,80	3.150,00
16.4	FORNIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO SOBRE LAJE PARA TELHAS CERÂMICAS, INCLUSIVE PINTURA PRIMET	M2	6.000	95,05	570.300,00	0,00	0,00	0,00	500,00	50.632,54	5.000,00
16.5	FORNIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO SOBRE LAJE PARA TELHAS METÁLICAS, INCLUSIVE PINTURA PRIMET	M2	6.000	63,37	380.220,00	0,00	0,00	0,00	500,00	33.956,81	2.348,00
17	FORROS				2.206.726,00	90.186,91	2.730.000,00	0,00	251.684,75		#VALOR#
17.1	FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGA	M2	10.000	41,80	418.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	44.797,06	10.900,00
17.2	FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGE	M2	10.000	49,87	498.700,00	0,00	1.980.000,00	0,00	1.000,00	53.445,68	9.087,00
17.3	FORRO EM PVC BRANCO DE L = 10 CM	M2	5.000	51,25	256.250,00	27.462,31	0,00	0,00	1.000,00	54.924,63	1.144,00
17.4	FORRO EM PVC BRANCO DE L = 20 CM	M2	5.000	51,25	256.250,00	27.462,31	1.250.000,00	0,00	1.000,00	54.924,63	1.032,00
17.5	MANTA ISOLANTE PARA TELHADOS	M2	30.000	14,56	436.800,00	7.801,98	0,00	0,00	1.000,00	15.603,95	34.747,00
17.6	COLOCAÇÃO DE MALDURA DE GESSO	M	600	10,62	6.372,00	0,00	0,00	0,00	280,00	3.166,81	280,00
17.7	FORRO DE MADEIRA DE PINUS	M2	200	67,98	13.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
17.8	FORRO EM PVC BRANCO DE L = 10 CM	M2	4.000	51,25	205.000,00	27.462,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
17.9	PLACA DE FORRO EM FIBRA MINERAL E=14 MM	M2	2.000	57,88	115.760,00	0,00	0,00	0,00	400,00	24.812,00	920,00
18	FERRAGENS				201.006,00	5.848,31	5.775,00	0,00	13.155,91		#VALOR#
18.1	DOBRAÇA DE FERRO CROMADO 3" X 2"	U	600	11,36	6.816,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.434,90	340,00
18.2	DOBRAÇA DE FERRO CROMADO 3" X 2 1/2"	U	600	11,36	6.816,00	1.626,18	4.900,00	0,00	70,00	862,22	0,00
18.3	DOBRAÇA DE FERRO CROMADO 3 1/2" X 2 1/2"	U	600	11,08	6.648,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.374,89	370,00
18.4	FECHADURA 357-(E49)-E282 - ML.600 CROMADA	U	200	293,02	58.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.5	FECHADURA 457-(E49)-E283 - ML.600 CROMADA	U	200	229,27	45.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.6	FECHADURA 557-(E49)-E285 - ML.600 CROMADA	U	200	229,27	45.854,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	2.211,38
18.7	TARJETA CROMADA, INSTALADA PORTAS DE SANITÁRIOS	U	200	64,79	12.958,00	0,00	0,00	0,00	50,00	3.471,77	0,00
18.8	TARJETA CROMADA, INSTALADA PORTAS DE SANITÁRIOS LIVRE/OCCUPADO	U	200	87,28	17.456,00	4.022,13	0,00	0,00	43,00	4.022,13	0,00
19	FUNDAÇÕES				2.789.966,40	0,00	0,00	0,00	100,00	249.624,31	157,00
19.1	CONCRETO CICLÓRICO 1:3:6 COM 30% DE PEDRA DE MÁO	M3	200	308,79	61.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.983,02	0,00

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço  
Ramon Carlos Costa Santos  
Engenheiro Civil  
CRA-MG: 235475/D



Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço  
Ator: Sílvia Dias  
Presidente

# Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço

CNPJ: 21.466.841/0001-69

**Elci Rodrigues**  
**Pregoeiro Oficial**  
**CRA/MG 06-003462/D**

PLANILHA DE SALDO REMANESCENTE - ADESÃO 26

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 020/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 003/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.: 002/2020



## SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		ADESÃO 23 - BARBACENA	ADESÃO 24 - Hospital Ophir Loyola	ADESÃO 25 - JOÃO MONLEVADE	ADESÃO 26 - OURILÂNDIA DO NORTE		SALDO PARA ADESÃO	
				UNIT.	TOTAL				UNIT.	TOTAL		
19.2	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILADO MANUALMENTE	M3	500	109,46	54.730,00	0,00	0,00	0,00	250,00	29.327,07	350,00	41.057,50
19.3	LASTRO DE AREIA	M3	500	116,83	58.415,00	0,00	0,00	0,00	250,00	31.301,68	305,00	38.188,05
19.4	FORMA E DESFORMA EM COMPENSADO RESINADO ESPESSURA = 12 MM (3X)	M2	2.000	47,85	95.720,00	0,00	0,00	0,00	835,00	42.828,45	835,00	42.828,45
19.5	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBADO FCK = 25 MPa, BRITA 1	M3	500	369,38	184.690,00	0,00	0,00	0,00	100,00	42.801,55	407,00	174.202,33
19.6	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBADO FCK = 30 MPa, BRITA 1	M3	500	414,08	207.040,00	0,00	0,00	0,00	20,00	8.875,39	437,00	193.927,29
19.7	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA STRAUSS DMT DE 50,1 A 100 KM	VB	8	8.124,45	64.995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	69.655,78
19.8	ESCAVAÇÃO E CONCRETAGEM ESTACA TIPO STRAUSS MOLDADA "IN LOCO" D = 380 MM	M	1.000	128,52	128.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	135.591,48
19.9	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM	M	4.000	24,79	99.160,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	26.567,44	4.712,00	125.185,79
19.10	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BROCA TRADO DMT DE 50,1 A 100 KM	VB	8	1.874,87	14.998,96	0,00	0,00	0,00	4,00	8.037,19	7,00	14.065,69
19.11	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 250 MM	M	4.000	25,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	26.792,50	5.060,00	135.302,13
19.12	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÃO A CEU ABERTO	M3	1.000	274,84	274.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,00	292.735,06
19.13	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO FRANKL DMT DE 50,1 A 100 KM	VB	4	16.873,86	67.495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	90.416,58
19.14	GRAVAÇÃO E CONCRETAGEM ESTACA TIPO FRANKI MOLDADA "IN LOCO" 56 TON D = 450 MM	M	800	262,64	210.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	301.988,99
19.15	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HELICE CONTINUA DMT DE 50,1 A 100 KM	VB	4	14.988,99	59.955,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	80.372,09
19.16	EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HELICE CONTINUA D = 400 MM, EXCETO CONCRETO	M	5.000	50,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	308.113,75
19.17	EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HELICE CONTINUA D = 500 MM, EXCETO CONCRETO	M	5.000	62,49	312.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	385.060,56
19.18	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA GRAVADA DMT DE 50,1 A 100 KM	VB	6	11.249,24	67.495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	96.446,48
19.19	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO GRAVADA D = 250 MM/70T	M	1.000	170,84	170.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	201.398,15
19.20	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO GRAVADA D = 500 MM/150T	M	1.000	292,84	292.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	345.220,29
<b>20</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>				<b>1.859.315,90</b>	<b>73.193,55</b>	<b>434.400,00</b>	<b>51,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.914,78</b>	
20.1	ADAPTADOR SOLDADURA DE PVC MARRON COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA 8,33 MM X 1	U	150	16,09	2.413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2	ADAPTADOR SOLDADURA DE PVC MARRON COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA 8,33 MM X 2	U	150	19,77	2.965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.3	ADAPTADOR SOLDADURA DE PVC MARRON COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA 8,33 MM X 3	U	150	23,99	3.598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4	ADAPTADOR SOLDADURA DE PVC MARRON COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DÁGUA 8,33 MM X 3/2	U	150	19,77	2.965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5	ADAPTADOR SOLDADURA DE PVC MARRON COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DÁGUA 8,33 MM X 1	U	150	23,99	3.598,50	488,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6	CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 60 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPESÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	U	150	195,16	29.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7	CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 60 CM, TAMPA EM GRELHA DE AÇO-PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	U	50	299,34	14.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.8	CAIXA DÁGUA DE POLETILENO COM TAMPA 500 L	U	30	469,39	14.081,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.9	CAIXA DÁGUA DE POLETILENO COM TAMPA 1000 L	U	30	614,19	18.425,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.10	CAIXA DÁGUA DE POLETILENO COM TAMPA 1500 L	U	30	1.109,08	33.282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.11	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA 12 LITROS	U	150	146,71	22.006,50	4.741,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.12	CAIXA DE GORDURA PRÉ-FABRICADA SIMPLES VOL. 31 LITROS	U	200	69,97	13.994,00	1.257,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.13	CAIXA DE GORDURA PRÉ-FABRICADA SIMPLES VOL. 120 LITROS	U	200	89,57	17.914,00	1.469,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.14	GRELHAPORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GRATORIO 100 X 100 MM	U	200	30,62	6.124,00	1.919,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.15	GRELHAPORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GRATORIO 150 X 150 MM	U	200	42,11	8.422,00	902,59	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço  
 Ramon Carlos Costa Santos  
 Engenheiro Civil  
 CRA-MG: 235475/D

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço  
 Ailton Silveira Dias  
 Presidente

# Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço

CNPJ: 21.466.841/0001-69

PLANILHA DE SALDO REMANESCENTE - ADESAO 26

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 020/2020

PREGÃO PRESENCIAL N.º: 003/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º: 002/2020



**Elci Rodrigues**  
Pregoeiro Oficial  
CRA/MG/06-003462/D


## SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS	ADESAÇÃO 23 - BARBACENA	ADESAÇÃO 24 - Hospital Opahir Loyola	ADESAÇÃO 25 - JOÃO MONLEVADE	ADESAÇÃO 26 - OURILÂNDIA DO NORTE	SALDO PARA ADESAÇÃO
20.16	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, INSTALADO SOBRE PISO EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL INCLUSIVE BASE EM CONCRETO DE 25 MPa PARA CAVALETE, EXCLUSIVE HIDROMETRO	UN	100	267,88 26.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00 4.306,30
20.17	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, INSTALADO SOBRE PISO EM AÇO GALVANIZADO DN 25MM (3/4") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL INCLUSIVE BASE EM CONCRETO DE 25 MPa PARA CAVALETE, EXCLUSIVE HIDROMETRO	UN	100	314,50 31.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00 11.796,74
20.18	CAIXA DE INSPEÇÃO DE POLIETILENO, Ø 100 MM	U	150	177,46 26.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00 7.987,72
20.19	MITRA PVC RÍGIDO (TERMINAL DE VENTILAÇÃO TIPO) 75 MM	U	200	8,20 1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00 808,49
20.20	PALO SIFONADO PVC CILÍNDRICO 100 X 70 X 40 MM COM GRELHA REDONDA	U	200	23,94 4.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00 1.308,48
20.21	PALO SIFONADO PVC CILÍNDRICO 100 X 70 X 40 MM COM GRELHA QUADRADA	U	200	23,94 4.788,00	0,00	0,00	51,31	0,00	47,00 1.205,86
20.22	PALO SECO PVC QUADRADO 100 X 53 X 40 MM COM GRELHA BRANCA	U	200	22,83 4.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 1.223,35
20.23	PALO SEMI-HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 50 MM	U	150	32,70 4.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00 280,36
20.24	PALO SEMI-HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 75 MM	U	150	38,19 5.678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.25	PALO SEMI-HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100 MM	U	150	41,29 6.193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.26	REGISTRO PRESSÃO COM CANOPLA CROMADO D = 15 MM (1/2") - PADRÃO POPULAR	U	200	56,40 11.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00 -241,76
20.27	REGISTRO PRESSÃO COM CANOPLA CROMADO D = 20 MM (3/4") - PADRÃO POPULAR	U	200	57,72 11.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.28	REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCAVEL 1" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 32MM/PPVC DN 28MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÍDIO) E CANOPLA CROMADAS	U	80	97,57 7.805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.29	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 15 MM (1/2") - PADRÃO POPULAR	U	50	32,48 1.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.30	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 20 MM (3/4") - PADRÃO POPULAR	U	50	33,41 1.670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00 107,42
20.31	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 25 MM (1") - PADRÃO POPULAR	U	50	46,62 2.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00 649,51
20.32	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 32 MM (1 1/4") - PADRÃO POPULAR	U	50	56,47 2.823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.33	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 40 MM (1 1/2") - PADRÃO POPULAR	U	50	71,07 3.553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.34	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 50 MM (2") - PADRÃO POPULAR	U	50	89,41 4.470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.35	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 65 MM (2 1/2") - PADRÃO POPULAR	U	50	163,92 8.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.36	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 80 MM (3") - PADRÃO POPULAR	U	50	278,05 13.902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00 2.383,89
20.37	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 100 MM (4") - PADRÃO POPULAR	U	50	453,14 22.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.38	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 15 MM (1/2") - PADRÃO POPULAR	U	50	55,30 2.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.39	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 20 MM (3/4") - PADRÃO POPULAR	U	50	60,09 3.004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.40	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 25 MM (1") - PADRÃO POPULAR	U	50	73,72 3.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00 -385,03
20.41	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 32 MM (1 1/4") - PADRÃO POPULAR	U	50	93,72 4.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00 602,54
20.42	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 40 MM (1 1/2") - PADRÃO POPULAR	U	50	106,99 5.349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.43	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 1 1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/PPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÍDIO) E CANOPLA CROMADAS	U	50	138,86 6.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 1 1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/PPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADAS	U	50	106,99 5.349,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
20.45	REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL, Ø 20 MM	U	150	20,73 3.109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00 1.332,98
20.46	REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL, Ø 25 MM	U	150	24,44 3.666,00	281,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Consórcio Intermun. Multifinalitário do Vale do Aço

Ailton Silveira Dias  
Presidente

Consórcio Intermun. Multifinalitário do Vale do Aço  
Engenheiro Civil  
Ramon Carlos Costa Santos  
CREA-MG: 235475/D



# Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço

CNPJ: 21.466.841/0001-69

PLANILHA DE SALDO REMANESCENTE - ADESAO 26

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 020/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 003/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.: 002/2020

## SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS



**Elci Rodrigues**  
**Pregoeiro Oficial**  
 CRA/MG 06-003462/D

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		ADESAO 23 - BARBACENA	ADESAO 24 - Hospital Ophir Loyola	ADESAO 25 - JOÃO MONLEVADE	ADESAO 26 - OURILÂNDIA DO NORTE		SALDO PARA ADESAO
				PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL						
20.47	REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL, Ø 33 MM	U	150	34,06	5.109,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.48	REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL, Ø 40 MM	U	150	42,86	6.429,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
20.49	REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL, Ø 50 MM	U	150	44,55	6.682,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
20.50	REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL, Ø 60 MM	U	150	74,28	11.142,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
20.51	CAIXA SECA DE PVC RÍGIDO, 100 X 100 X 40 MM	U	150	47,47	7.120,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
20.52	CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA 150 X 150 X 50 MM	U	200	64,40	12.880,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
20.53	CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 150 X 150 X 50 MM	U	200	64,40	12.880,00	0	50,00	0,00	0,00	0,00	77,00
20.54	CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA REDONDA 150 X 185 X 75 MM	U	200	69,74	13.948,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
20.55	CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 40 MM	U	200	51,35	10.270,00	90	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
20.56	CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM	U	200	52,49	10.498,00	90	5.062,82	0,00	0,00	0,00	0,00
20.57	CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 250 X 172 X 50 MM	U	200	77,52	15.504,00	88	7.310,88	0,00	0,00	0,00	0,00
20.58	CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 250 X 230 X 75 MM	U	200	84,53	16.906,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
20.59	CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 150 X 150 X 50 MM	U	200	66,30	13.260,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
20.60	CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 150 X 185 X 75 MM	U	200	73,69	14.738,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
20.61	TAMPA INSPEÇÃO PARA CAIXA 580 - C 10 X 10 CM	U	200	94,84	18.968,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
20.62	TAMPA INSPEÇÃO PARA CAIXA 580 - C 15 X 15 CM	U	200	120,31	24.062,00	62	7.994,05	0,00	0,00	0,00	0,00
20.63	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 25 MM (NBR 7362)	M	4.500	18,38	82.710,00	0	30,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
20.64	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 50 MM (NBR 7362)	M	4.500	29,32	131.940,00	130	4.084,89	0,00	0,00	0,00	0,00
20.65	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 75 MM (NBR 7362)	M	4.500	50,27	226.215,00	200	10.774,87	60,00	78.000,00	0,00	585,00
20.66	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 50 MM (NBR 7362)	M	4.500	21,68	97.560,00	20	464,69	0,00	0,00	0,00	0,00
20.67	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 75 MM (NBR 7362)	M	4.500	26,81	120.645,00	200	5.746,46	80,00	56.000,00	0,00	565,00
20.68	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 100 MM (NBR 7362)	M	5.000	31,55	157.750,00	300	10.143,64	161,00	183.200,00	0,00	0,00
20.69	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 150 MM (NBR 7362)	M	3.000	44,15	132.450,00	100	4.731,56	0,00	0,00	0,00	0,00
20.70	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 200 MM (NBR 7362)	M	1.000	67,08	67.080,00	50	3.594,48	170,00	27.200,00	0,00	0,00
21	INSTALAÇÕES DE OBRA				1.406.711,18		82.123,46	0,00	0,00	423.756,92	613.685,12
21.1	ÁREA COBERTA EM TELHA FIBROCIMENTO PARA BANCAS - PADRÃO DEER-MC	M2	200	102,67	20.534,00		0,00	0,00	100,00	11.003,14	22.006,29
21.2	BARRACÃO DEPOSITO E FERRAMENTARIA, TIPO I, A = 14,52 (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), INCLUSIVE MOBILIÁRIO PADRÃO DEER-MC	U	12	6.284,81	75.417,72	2	13.470,86	0,00	5,00	33.677,15	20.206,29
21.3	CERCA DE 5 FIOS DE ARAME FARPA DO E MOURÇES DE EUCALIPTO	M	400	28,56	11.424,00		0,00	0,00	200,00	6.121,55	8.264,09
21.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UN	36	846,94	30.597,84		0,00	0,00	18,00	16.395,85	22,00
21.5	CONTAINER 6,00 X 2,30 X 2,50 M COM ISOLAMENTO TÉRMICO - ESCRITÓRIO COM PR. CONDICIONADO E SANITÁRIO COMPLETO	MES	12	1.096,82	13.161,84		0,00	0,00	6,00	7.062,77	29.039,38
21.6	CONTAINER 6,00 X 2,30 X 2,50 M COM ISOLAMENTO TÉRMICO - DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATÓRIO	MES	12	916,68	11.000,16		0,00	0,00	4,00	3.929,62	4,00
21.7	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1/2 CAVALETE SIMPLES - COPASA	U	12	376,40	4.516,80	3	1.210,16	0,00	6,00	2.420,33	3,00

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço  
 Ramon Carlos Costa Santos  
 Engenheiro Civil  
 CRA-MG: 235475/D

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço  
 Ailton Siqueira Dias  
 1.2 Presidente

# Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço



CNPJ: 21.466.841/0001-69

PLANILHA DE SALDO REMANESCENTE - ADESAO 26

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 020/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 003/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.: 002/2020

**Elci Rodrigues**  
Pregoeiro Oficial  
CRA/MG 06-003462/D

## SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		ADESAO 23 - BARBACENA	ADESAO 24 - Hospital Ophir Loyola	ADESAO 25 - JOÃO MONLEVADE		ADESAO 26 - OURILÂNDIA DO NORTE		SALDO PARA ADESAO	
				650,21	7.802,52			3	0,00	0,00	0,00	2.090,49	3,00
218	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA	U	12										
219	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8. EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 27 ENRUJICADA COM METALON 20 X 20. SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCALAVADO PINTADAS	U	50	1.360,85	68.042,50	14.584,23	0,00	0,00	0,00	21.876,34	12,00	17.501,08	
21.10	BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO	MES	24	643,70	15.448,80	4.139,12	0,00	0,00	0,00	8.278,24	11,00	7.588,39	
21.11	PROTEÇÃO COM FITA ZEBRADA AMARELA L = 7 ME PEÇA 7 X 7 CM	M	3.500	6,90	24.150,00	2.218,42	0,00	0,00	0,00	12.940,78	1.825,00	12.016,44	
21.12	FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L = 7 M	M	3.500	3,23	11.305,00	1.038,48	0,00	0,00	0,00	6.057,78	1.825,00	5.625,09	
21.13	CONE EM PVC H = 75 CM	M	5.000	45,39	226.950,00	14.593,34	0,00	0,00	0,00	121.611,16	4.290,00	208.684,75	
21.14	TAPUME EM CHAPA COMPENSADO DE 12 MM E PONTALETES H = 2,20 M	M	3.500	167,01	584.535,00	17.898,46	0,00	0,00	0,00	107.390,77	507,00	90.745,20	
21.15	TAPUME COM TELA DE POLIETILENO	M	3.500	14,43	50.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.464,63	1.900,00	29.362,80	
21.16	TAPUME DE TELA GALVANIZADA # 2, FIO 14 COM BASE DE CONCRETO	M2	3.500	59,92	209.720,00	6.421,63	0,00	0,00	0,00	38.529,76	1.886,00	121.111,87	
21.17	REMANEJAMENTO DE TAPUME	M2	5.000	8,32	41.600,00	4.459,27	0,00	0,00	0,00	8.916,54	3.900,00	34.774,52	
22	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, E = 2,50 CM COM ADITIVO	M2	3.000	34,96	104.880,00	88.393,71	0,00	1.240.000,00	0,00	189.468,42	0,00	632.571,14	
22.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM	M2	3.000	72,32	216.960,00	38.752,87	0,00	0,00	0,00	5.245,33	300,00	11.239,99	
22.2	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM - ANTI-RANZ	M2	3.000	72,32	216.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.503,21	200,00	15.501,07	
22.3	CAMADA DE REGULIZAÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESURA MÉDIA 3,0 CM	M2	9.000	32,24	290.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.251,60	1.750,00	135.634,35	
22.4	IMPERMEABILIZAÇÃO POR CRISTALIZAÇÃO	M2	3.000	29,30	78.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.103,22	6.445,00	222.685,11	
22.5	COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXIL	M2	3.000	10,91	32.730,00	3.507,67	0,00	0,00	0,00	5.845,12	2.100,00	36.641,42	
22.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALÇERCE COM TINTA BETUMINOSA EM PAREDE DE LÍZ LÍZ LÍZ LÍZ LÍZ	M	5.000	10,49	52.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,07	4.200,00	47.216,96	
22.7	PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	5.000	21,99	109.950,00	47.133,37	0,00	0,00	0,00	11.765,34	400,00	9.425,67	
22.8	PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA	M2	5.000	22,03	110.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.804,78	4.050,00	95.618,68	
22.9	PROTEÇÃO MECÂNICA COM AREIA E CIMENTO E = 1,50 CM	M2	5.000	19,24	96.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.309,75	1.700,00	35.053,16	
23	INCÊNDIO			1.858.948,48	204.302,24	88.393,71	0,00	0,00	0,00	134.342,14	972.691,11		
23.1	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO	UN	400	136,39	54.556,00	5.846,77	0,00	0,00	0,00	2.923,38	294,00	38.588,66	
23.2	ADAPTADOR EM LATÃO PI INSTALADO PREDIAL DE COMBATE A INCÊNDIO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2"	U	400	61,81	24.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	27.291,61	
23.3	ADAPTADOR EM LATÃO PI INSTALADO PREDIAL DE COMBATE A INCÊNDIO ENGATE RÁPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2"	U	400	73,49	29.396,00	3.150,37	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	22.997,70	
23.4	ELETROBOMBA MOTOR DE 3,0 CV, 220V, TRIFÁSICO COM CAPACIDADE DE VAZÃO DE 250 L/MIN. A 18 MCA DE PRESSÃO	U	16	1.265,60	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	20.666,66	
23.5	QUADRO DE FORÇA PARA MOTOR DE 3,0 CV, 220V, TRIFÁSICO, CONTENDO DISPOSITIVO PARA PARTIDA MANUAL E AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE PRESSOSTATO E SADA PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO	U	20	526,84	10.536,80	2.823,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	5.081,53	
23.6	PRESSOSTATO TELEMECÂNICO, MODELO XAL B004 A2311, COM ESCALA DE 3 A 38 PSI	U	16	1.101,36	17.621,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	17.704,91	
23.7	CILINDRO DE PRESSÃO OU MOLA PNEUMÁTICA DE DIÂMETRO 150MM, COMPRIMENTO DE 1,20M COM GARRAS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	U	16	400,49	6.407,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.407,84	
23.8	SERIE PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO, 220V	U	16	66,94	1.071,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,88	
23.9	CHAVE PARA CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO, (ISTORZ), 63 X 38 MM	U	120	18,77	2.252,40	60,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.10	ESGUICHO TIPO AGULHETA, JUNTA DE UNIÃO ENGATE RÁPIDO D = 38 MM	U	120	106,37	13.004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.11	TAMPÃO GECO COM CORRENTE PARA HIRANTE DE PASSO 2 1/2"	U	20	75,53	1.510,60	647,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.12	MANUTENÇÃO E OU TESTE EM EXTINTOR DE INCÊNDIO AP 10 L	U	800	25,94	20.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	678,00	18.848,33

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço  
Ramon Carlos Costa Santos  
Engenheiro Civil  
CRA-MG: 235475/D

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço

Ailton Silveira Dias  
Presidente

# Consórcio Intermunicipal Multifuncional do Vale do Aço

CNPJ: 21.466.841/0001-69

PLANILHA DE SALDO REMANESCENTE - ADESÃO 26

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 020/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 003/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.: 002/2020

## SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS



**Elci Rodrigues**  
Pregoeiro Oficial  
CRA/MG 06-003462/D

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		ADESÃO 23 - BARBACENA		ADESÃO 24 - Hospital Ophir Loyola		ADESÃO 25 - JOÃO MONLEVADE		ADESÃO 26 - OURILÂNDIA DO NORTE		SALDO PARA ADESÃO	
				UNIT.	TOTAL	QUANT.	UNIT.	QUANT.	UNIT.	QUANT.	UNIT.	QUANT.	UNIT.	QUANT.	UNIT.
23.13	MANUTENÇÃO E/OU TESTE EM EXTINTOR DE INCÊNDIO AP 75 L	U	12	132,76	1.593,12	3	426,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	426,84	0,00	0,00
23.14	MANUTENÇÃO E/OU TESTE EM EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 4 KG	U	8	48,27	386,16	2	103,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	103,46	0,00	0,00
23.15	MANUTENÇÃO E/OU TESTE EM EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 6 KG	U	300	66,38	19.914,00			0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	10.670,92	203,00	14.441,31
23.16	MANUTENÇÃO E/OU TESTE EM EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 10 KG	U	8	102,59	820,72			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	439,78	7,00	789,62
23.17	MANUTENÇÃO E/OU TESTE EM EXTINTOR DE INCÊNDIO POS 4 KG	U	12	30,17	362,04			0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	184,00	10,00	323,33
23.18	MANUTENÇÃO E/OU TESTE EM EXTINTOR DE INCÊNDIO POS 4,5 KG	U	4	42,23	168,92			0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	90,52	2,00	90,52
23.19	MANUTENÇÃO E/OU TESTE EM EXTINTOR DE INCÊNDIO POS 6 KG	U	500	36,20	18.100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	9.698,89	422,00	16.371,72
23.20	MANUTENÇÃO E/OU TESTE EM EXTINTOR DE INCÊNDIO POS 12 KG	U	4	57,32	229,28			0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	122,86	2,00	122,86
23.21	MANUTENÇÃO E/OU TESTE EM EXTINTOR DE INCÊNDIO POS 30 KG	U	4	162,93	651,72			0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	349,22	4,00	698,45
23.22	MANUTENÇÃO E/OU TESTE EM EXTINTOR DE INCÊNDIO POS 50 KG	U	4	198,12	794,48			0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	420,36	4,00	840,73
23.23	MANUTENÇÃO E/OU TESTE EM EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 4 KG	U	1.000	36,20	36.200,00			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	19.397,77	1.097,00	42.558,71
23.24	MANUTENÇÃO E/OU TESTE EM EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 4,5 KG	U	4	60,34	241,36			0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	129,33	4,00	258,67
23.25	MANUTENÇÃO E/OU TESTE EM EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 6 KG	U	20	54,30	1.086,00			0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	581,93	10,00	581,93
23.26	MANUTENÇÃO E/OU TESTE EM EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 8 KG	U	700	60,34	42.238,00			0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	22.633,23	643,00	41.596,48
23.27	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO 5-B.C. CAPACIDADE 6 KG	U	40	510,27	20.410,80			0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	9.843,41	16,00	9.843,41
23.28	EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA PRESSURIZADA 2-A. CAPACIDADE 10 L	U	100	175,87	17.587,00			0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	9.047,03	48,00	9.047,03
23.29	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO QUÍMICO 20-B.C. CAPACIDADE 6 KG	U	100	195,55	19.555,00	15	3.143,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	3.143,56	0,00	0,00
23.30	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO QUÍMICO 2-A-20-B.C. CAPACIDADE 6 KG	U	100	190,11	19.011,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.31	BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES	U	340	59,40	20.196,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.32	HRDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALUMÍNIO	U	100	717,89	71.789,00	15	11.540,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.33	BATERIA 12V/45 AH. LIVRE DE MANUTENÇÃO	U	20	798,45	15.969,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.34	CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 24 Vx 1800 W	U	4	1.055,36	4.221,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.35	LUMINÁRIA EMERG. FÁRÓS DUPLS HALÓGENO 55W WETZEL OU EQUIVALENTE	U	1.200	85,00	102.000,00	100	9.109,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.36	MANGUEIRA DE INCÊNDIO (NBR 11861) TIPO 2, DIÂMETRO 1 1/2", COMPR. 15M	UN	200	281,11	56.222,00	30	9.037,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.37	MANGUEIRA DE INCÊNDIO (NBR 11861) TIPO 2, DIÂMETRO 1 1/2", COMPR. 20M	U	30	420,92	12.627,60			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.38	MANGUEIRA DE INCÊNDIO (NBR 11861) TIPO 2, DIÂMETRO 1 1/2", COMPR. 15M	U	30	500,93	15.027,90			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.39	MANGUEIRA DE INCÊNDIO (NBR 11861) TIPO 2, DIÂMETRO 2 1/2", COMPR. 15M	U	30	588,82	17.664,60	10	6.910,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.40	MANGUEIRA DE INCÊNDIO (NBR 11861) TIPO 2, DIÂMETRO 2 1/2", COMPR. 20M	U	30	733,51	22.005,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.41	MANÔMETRO WILLY, MOD. 2 1/2", ESCALA DE LEITURA DE 0 A 100 PSI	U	100	75,03	7.503,00	20	1.668,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.42	PLACA FOTOLUMINESCENTE "ES" - 300 X 300 MM	U	1.200	19,94	23.928,00	200	4.273,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.43	PLACA FOTOLUMINESCENTE "ES" - 300 X 300 MM	U	1.200	19,94	23.928,00	200	4.273,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.44	PLACA FOTOLUMINESCENTE "SI" OU "S2" - 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA)	U	1.200	20,58	24.696,00	200	24.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.45	PLACA FOTOLUMINESCENTE "SI" OU "S2" - 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA)	U	1.200	20,58	24.696,00	200	24.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.46	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S8" - 380 X 190 MM (SAÍDA ESCADA DESCE)	U	1.200	20,58	24.696,00	200	24.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.47	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S10" - 380 X 190 MM (SAÍDA ESCADA SOBRE)	U	1.200	20,58	24.696,00	200	24.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.48	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA)	U	1.200	20,58	24.696,00	200	24.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.49	PLACA FOTOLUMINESCENTE "AZ" - TRIÂNGULO 300 MM (RISCO INCÊNDIO)	U	1.200	36,13	43.356,00	200	7.744,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3.872,05	779,00	30.163,29

Consórcio Interm. Multifuncional do Vale do Aço  
Engenheiro Civil  
Ramon Carlos Costa Santos  
CRA/MG: 235475/D


Consórcio Interm. Multifuncional do Vale do Aço  
Ailton Silveira Dias  
Presidente





# Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço

CNPJ: 21.466.841/0001-69



**Elci Rodrigues**  
Pregoeiro Oficial  
CRA/MG 06-003462/D

PLANILHA DE SALDO REMANESCENTE - ADESÃO 26

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°.: 020/2020

PREGÃO PRESENCIAL N°.: 003/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°.: 002/2020

## SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		ADESÃO 23 - BARBACENA	ADESÃO 24 - Hospital Ophir Loyola	ADESÃO 25 - JOÃO MONLEVADE	ADESÃO 26 - OURILÂNDIA DO NORTE		SALDO PARA ADESÃO
				19,94	23.926,00				100,00	2.136,97	
23.50	PLACA FOTOLUMINESCENTE P1-PROIBIDO FUMAR - 300 X 300 MM	U	1.200	19,94	23.926,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.136,97	24.361,46
23.51	PLACA FOTOLUMINESCENTE P2- D = 300 MM (PROIBIDO PRODUIZIR CHAMA)	U	1.200	19,76	23.712,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.117,68	24.459,19
23.52	PLACA DE SINALIZAÇÃO NA PORTA CORTA-FOGO MANTENHA FECHADA, DIMENSÕES MÍNIMAS 200 X 130 MM	U	30	43,58	1.307,40	0,00	0,00	0,00	15,00	700,57	166,82
23.53	PLACA DE SINALIZAÇÃO A5 CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NAS DIMENSÕES MÍNIMAS 300 X 300 MM	U	30	146,24	4.387,20	1.410,53	0,00	0,00	15,00	2.350,88	0,00
23.54	PLACA DE SINALIZAÇÃO "EZ", COMANDO MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO, NAS DIMENSÕES 300 X 300 MM	U	30	77,39	2.321,70	0,00	0,00	0,00	15,00	1.244,08	21,00
23.55	PLACA DE SINALIZAÇÃO "ES", COMANDO MANUAL DE BOMBA DE INCÊNDIO, NAS DIMENSÕES 300 X 300 MM	U	30	79,84	2.395,20	256,69	0,00	0,00	7,00	596,95	0,00
23.56	PLACA DE SINALIZAÇÃO "ET", ALARME SONORO, NAS DIMENSÕES 300 X 300 MM	U	30	55,48	1.664,40	0,00	0,00	0,00	15,00	891,87	14,00
23.57	PLACA DE SINALIZAÇÃO M2, INDICAÇÃO DE LOTAÇÃO MÁXIMA ADMITIDA NO RECINTO, NAS DIMENSÕES MÍNIMAS 400 X 200 MM	U	30	95,19	2.855,70	0,00	0,00	0,00	14,00	1.428,21	4,00
23.58	REGISTRO GLOBO ANGULAR 18° D = 63 MM PARA HIDRANTE INTERNO	U	100	188,30	18.830,00	4.036,02	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
23.59	REGISTRO GLOBO D = 15 MM (1/2")	U	100	290,24	29.024,00	6.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
23.60	REGISTRO GLOBO D = 25 MM (1")	U	100	162,15	16.215,00	3.476,52	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
23.61	REGISTRO GLOBO D = 63 MM (2 1/2")	U	100	643,89	64.389,00	13.801,14	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
23.62	SPRINKLER PENDENTE 15 MM (1/2") 68° C	U	200	109,27	21.854,00	4.684,19	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
23.63	SPRINKLER PENDENTE 15 MM (1/2") 79° C	U	200	113,38	22.676,00	4.689,37	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
23.64	SPRINKLER PENDENTE 15 MM (1/2") 93° C	U	200	130,89	26.178,00	5.610,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16.039,23
23.65	SPRINKLER PENDENTE 15 MM (1/2") 144° C	U	200	130,89	26.178,00	5.610,99	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
23.66	SPRINKLER PENDENTE 15 MM (1/2") 182° C	U	200	111,58	22.316,00	4.783,21	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
23.67	SPRINKLER PENDENTE 15 MM (1/2") 227° C	U	200	114,12	22.824,00	4.692,10	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
23.68	CANOPLA PARA SPRINKLER	U	1.200	7,36	8.832,00	788,77	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
23.69	VALVULA RETENÇÃO HORIZONTAL D = 15 MM (1/2")	U	100	77,46	7.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.70	VALVULA RETENÇÃO HORIZONTAL D = 63 MM (2 1/2")	U	100	296,46	29.646,00	12.033,30	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
23.71	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 2 1/2"	U	100	275,17	27.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.181,77
23.72	AVISADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL - 100 Db	U	100	109,25	10.925,00	3.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.73	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 85 (2 1/2"), CONEXÃO ROSCADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-102015	M	1.200	81,36	97.632,00	26.198,05	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00
23.74	PORTA CORTA FOGO PRO COMPLETA	UN	100	1.290,26	129.026,00	27.655,43	0,00	0,00	10,00	13.827,72	41,00
24	<b>JUNTAS E TRINCAS</b>				<b>143.760,00</b>	<b>10.951,17</b>	<b>0,00</b>	<b>15.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.309,32</b>
24.1	ENCHIMENTO DE JUNTA COM MASTIQUE E = 3 MM	M	1.000	27,61	27.610,00	0,00	37,00	740,00	0,00	0,00	0,00
24.2	COSTURA DE TRINCA COM GRAMPO DE AÇO 4,2 MM A CADA 30 CM	M	1.000	65,47	65.470,00	3.506,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.3	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE LÂMINAS DE TRANSIÇÃO, COM ISOPOR E = 2 CM	M	500	1,06	530,00	0,00	150,00	3.000,00	0,00	0,00	305,00
24.4	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE COM TRINCA POR RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEAR TRAÇO 1:3, LARGURA DA TELA = 15 CM	M	500	16,13	8.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
24.5	ENTELAMENTO PREVENTIVO DE SUPERFÍCIE SUEITA A TRINCA, LARGURA DA TELA = 15 CM	M	500	3,44	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.077,00
24.6	TELA SOLDADA PARA PREVENÇÃO DE TRINCAS EM ALVENARIA ESTRUTURA, LARGURA 6 CM	U	1.500	6,55	9.825,00	0,00	375,00	7.500,00	0,00	0,00	1.000,00
24.7	TELA SOLDADA PARA PREVENÇÃO DE TRINCAS EM ALVENARIA ESTRUTURA, LARGURA 7,5 CM	U	1.500	6,47	9.705,00	0,00	200,00	4.000,00	0,00	0,00	7.016,64
24.8	TELA SOLDADA PARA PREVENÇÃO DE TRINCAS EM ALVENARIA ESTRUTURA, LARGURA 10,5 CM	U	1.500	6,55	9.825,00	3.509,82	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00
24.9	TELA SOLDADA PARA PREVENÇÃO DE TRINCAS EM ALVENARIA ESTRUTURA, LARGURA 12 CM	U	1.500	7,34	11.010,00	3.933,14	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
25	LÂMINAS				<b>725.880,00</b>	<b>30.215,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.527,61</b>	<b>285.786,16</b>

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço  
Engenheiro Civil  
Ramon Carlos Costa Santos  
CRA-MG: 235475/D

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço

Ailton Sulyveia Dias  
Presidente



# Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço

CNPJ: 21.466.841/0001-69

PLANILHA DE SALDO REMANESCENTE - ADESÃO 26

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 020/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 003/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.: 002/2020

## SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		ADESÃO 23 - BARBACENA	ADESÃO 24 - Hospital Ophir Loyola	ADESÃO 25 - JOÃO MONLEVADE	ADESÃO 26 - OURILÂNDIA DO NORTE		SALDO PARA ADESÃO
				121,27	242.540,00				400,00	51.986,02	
25.1	LAJE PRE-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 300 KSM2, L = 5,00 M	M2	2.000	121,27	242.540,00	200	0,00	0,00	400,00	51.986,02	285,00
25.2	ESCORAMENTO PARA LAJE PRE-MOLDADA EM TABUAS DE PINHO INCLUSIVE RETIRADA	M2	6.000	7,88	47.280,00	500	0,00	0,00	2.087,00	17.709,16	1.980,00
25.3	LAJE PRE-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 300 KSM2, L = 5,00 M	M2	2.000	113,42	226.840,00	0	0,00	0,00	697,00	84.721,89	497,00
25.4	LAJE PRE-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 370 KSM2	M2	2.000	104,51	209.220,00	0	0,00	0,00	1.000,00	112.110,54	1.530,00
26	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				553.116,48	41.997,50	0,00	1.075,74	95.238,07		143.289,64
26.1	LIMPEZA (DESOBSTRUÇÃO) DE CALHAS	M	10.000	6,61	66.100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.2	LIMPEZA DE MATERIAL CERÂMICO	M2	5.000	7,69	38.450,00	0	0,00	130,65	1.075,74	20.603,43	2.592,35
26.3	LAVAGEM DE FACHADA COM HIDROLATAMENTO	M2	10.000	4,79	47.900,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.4	LIMPEZA GERAL DE OBRA	M2	20.000	5,69	113.800,00	560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.5	LIMPEZA DE MATERIAL CERÂMICO	M2	1.000	7,69	7.690,00	370	0,00	0,00	370,00	3.045,31	0,00
26.6	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTEX 8 HORAS DIARIAS	MES	48	3.638,01	174.624,48	6	0,00	0,00	5,00	19.454,28	11,00
26.7	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTEX 4 HORAS DIARIAS	MES	48	1.819,00	87.312,00	6	0,00	0,00	24,00	46.786,14	35,00
26.8	LIMPEZA DE RODAPÉ	M2	6.000	1,65	9.900,00	200	0,00	0,00	3.000,00	5.304,92	4.525,00
26.9	LIMPEZA DE VIDROS E ESPELHOS	M2	3.000	5,78	17.340,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>LOUÇAS E METAIS</b>				1.026.680,00	106.745,80	1.349,90	175,12	0,00	0,00	278.053,00
27.1	BOLU EM AÇO INOX Nº 1 (46,5 X 33 X 11,5 CM) COM VALVULA E SIFÃO CROMADOS.	U	50	350,02	17.501,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
27.2	BOLU EM AÇO INOX Nº 2 (66 X 33 X 11,5 CM) COM VALVULA E SIFÃO CROMADOS.	U	50	366,97	18.348,50	15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
27.3	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, OVAL, INCLUSIVE VALVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES CROMADAS.	U	200	278,47	55.694,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
27.4	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR, OVAL, INCLUSIVE VALVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES CROMADAS.	U	200	356,60	71.320,00	40	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
27.5	LAVATORIO PEQUENO LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, INCLUSIVE VALVULA E SIFÃO CROMADOS.	U	200	318,19	63.638,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00
27.6	LAVATORIO MEDIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, INCLUSIVE VALVULA E SIFÃO CROMADOS.	U	200	416,14	83.228,00	40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
27.7	LAVATORIO MEDIO LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, INCLUSIVE VALVULA E SIFÃO CROMADOS.	U	200	316,59	63.318,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	23.694,43
27.8	MICRÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXÍDVEL CHAPA 22 DESENVOLVIMENTO 1,40 M.	U	50	1.488,71	74.435,50	9	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.9	MICRÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXÍDVEL CHAPA 22 DESENVOLVIMENTO 1,00 M.	U	50	1.143,48	57.174,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.10	MICRÓRIO DE LOUÇA BRANCA INCLUSIVE METAIS CROMADOS	U	50	463,78	23.189,00	15	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
27.11	TANQUE DE AÇO INOXÍDVEL AISI 304, 60 X 60 X 40 CM, ASSENTADO EM BANCADA, INCLUSIVE VALVULA E SIFÃO CROMADOS	U	50	751,54	37.577,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.12	TANQUE DE AÇO INOXÍDVEL COM 1 BOJO 63 X 51 CM, INCLUSIVE VALVULA E SIFÃO CROMADOS.	U	50	677,85	33.892,50	0	15,00	0,00	0,00	0,00	4,00
27.13	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA 22 LITROS	U	50	404,56	20.228,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
27.14	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA 22 LITROS, INCLUSIVE VALVULA E SIFÃO CROMADOS.	U	50	606,55	30.327,50	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.15	TANQUE DE MÁRMORE SINTETICO SIMPLES, CAPACIDADE 20 LITROS, INCLUSIVE ACCESÓRIOS DE FIXAÇÃO, VALVULA DE ESCONIMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO CORPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FORNEIRA	U	50	431,35	21.567,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
27.16	TANQUE DE MÁRMORE SINTETICO DUPLIO, CAPACIDADE 37 LITROS, INCLUSIVE ACCESÓRIOS DE FIXAÇÃO, VALVULA DE ESCONIMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO CORPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FORNEIRA	U	50	556,17	27.808,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.17	TANQUE EM POLIPROPILENO, 15 LITROS, DIMENSÕES 48 X 43 X 28 CM	U	20	133,89	2.677,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.18	TANQUE EM POLIPROPILENO, 24 LITROS, DIMENSÕES 58 X 52 X 32 CM	U	20	163,40	3.268,00	5	0,00	175,12	0,00	0,00	6,00
27.19	VASO SANITARIO ENVELOPADO	U	30	656,68	19.700,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
27.20	VASO SANITARIO LOUÇA BRANCA SEM VALVULA DE DESCARGA	U	150	210,28	31.542,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00

Consórcio Interm. Multifinalitário do Vale do Aço  
Engenheiro Civil  
Ramon Carlos Costa Santos  
CRA-MG: 235475/D

Consórcio Interm. Multifinalitário do Vale do Aço  
Ailton Silveira Dias  
Presidente  
50,00  
29.802,37  
1.050,69  
25.451,63  
11.042,50

# Consórcio Intermunicipal Multifinitário do Vale do Aço

CNPJ: 21.466.841/0001-69

PLANILHA DE SALDO REMANESCENTE - ADESAO 26

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 020/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 003/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.: 002/2020

## SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDÍOS E PRAÇAS PÚBLICAS



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		ADESAO 23 - BARBACENA	ADESAO 24 - Hospital Ophir Loyola	ADESAO 25 - JOÃO MONLEVADE	ADESAO 26 - OURILÂNDIA DO NORTE		SALDO PARA ADESAO
				Q	P				Q	P	
27.21	VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA	U	150	505,01	75.751,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.22	VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA	U	150	526,41	78.961,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,00
27.23	VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA INFANTIL	U	50	664,00	33.200,00	7	4.981,26	0,00	0,00	0,00	0,00
27.24	VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA DEVENDO ACOMPANHAR A PROJEÇÃO DA BASE NÃO ULTRAPASSANDO EM 0,05 M O SEU CONTOURO TENENDO A ALTURA MÁXIMA (BACIA +ASSENTO) H= 46 CM	U	150	545,61	81.841,50	40	23.389,21	0,00	0,00	0,00	2,00
28	MESAS E BANCOS				145.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.369,00
28.1	CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE ARDÓSIA	CJ	100	579,13	57.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.444,71
28.2	CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM. E = 8 CM. H = 75 CM)	CJ	100	879,95	87.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.924,29
29	COMPLEMENTOS				1.053.621,00	92.656,67	7.450,00	761,37	0,00	0,00	379.083,85
29.1	TORNEIRA CHAVE BOIA AUTOMÁTICA PARA RESERVATÓRIO	U	200	91,62	18.364,00	40	3.936,14	0,00	0,00	0,00	95,00
29.2	TORNEIRA DE BÓIA, D = 15 MM (1/2")	U	200	47,59	9.518,00	40	2.040,09	0,00	0,00	0,00	39,00
29.3	TORNEIRA DE BÓIA, D = 20 MM (3/4")	U	200	36,55	7.310,00	40	1.566,63	0,00	0,00	0,00	19,00
29.4	TORNEIRA DE BÓIA, D = 25 MM (1")	U	200	87,32	17.464,00	40	3.743,23	0,00	0,00	0,00	70,00
29.5	TORNEIRA DE BÓIA, D = 32 MM (1 1/4")	U	200	176,61	35.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
29.6	TORNEIRA DE BÓIA, D = 40 MM (1 1/2")	U	200	116,68	23.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
29.7	TORNEIRA DE BÓIA, D = 50 MM (2")	U	200	138,77	27.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
29.8	BOLA SA DE BORRACHA D = 1 1/2"	U	200	14,74	2.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
29.9	BRAÇO PARA CHUVEIRO 510-C 1/2" X 40 CM	U	200	23,85	4.770,00	12	306,72	0,00	0,00	0,00	0,00
29.10	CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO 517-C D = 3/4"	U	200	193,31	38.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
29.11	CHUVEIRO-ELETRICO CROMADO 1/2"	U	200	73,95	14.790,00	0,00	50,00	1.250,00	0,00	0,00	62,00
29.12	CHUVEIRO ELÉTRICO COM RESISTÊNCIA BLINDADA	U	200	257,35	51.470,00	40	11.032,08	0,00	0,00	0,00	92,00
29.13	CRIVO PARA CHUVEIRO 285 D = 3" X 1/2"	U	200	18,19	3.638,00	40	779,77	0,00	0,00	0,00	115,00
29.14	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA 1/2"	U	200	173,60	34.720,00	0,00	50,00	750,00	0,00	0,00	67,00
29.15	LIGAÇÃO FLEXIVEL PARA BIDE, LAVATÓRIO, MICTÓRIO 1/2"	U	600	53,96	32.376,00	80	4.626,31	0,00	0,00	0,00	375,00
29.16	LIGAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO PVC CROMADO	U	600	67,86	40.716,00	80	5.818,04	0,00	0,00	0,00	208,00
29.17	PARAFUSO CASTELO COM BUCHA	U	2.500	9,03	22.575,00	300	2.903,24	0,00	0,00	0,00	1.324,00
29.18	SIFÃO PARA LAVATÓRIO 1680 D = 1" X 1 1/2"	U	500	136,85	68.425,00	56	8.213,08	0,00	0,00	0,00	0,00
29.19	SIFÃO PARA PIA 1680 D = 1 1/2" X 1 1/2" 6679	U	500	169,54	84.770,00	64	11.628,55	0,00	0,00	0,00	0,00
29.20	TORNEIRA DE IRRIGAÇÃO D = 1/2"	U	250	42,22	10.555,00	30	1.357,42	0,00	0,00	0,00	0,00
29.21	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DE COZINHA, BICA MÓVEL EM METAL CROMADA 1/2"	U	150	192,79	28.918,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
29.22	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA, BICA MÓVEL EM METAL CROMADA 1/2"	U	150	193,09	28.963,50	20	4.138,69	0,00	0,00	0,00	-15,00
29.23	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR CROMADA	U	150	81,54	12.231,00	0,00	5,00	100,00	0,00	0,00	0,00
29.24	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA SEM AREJADOR CROMADA	U	150	70,29	10.543,50	0,00	15,00	300,00	0,00	0,00	50,00
29.25	TORNEIRA PARA BEBEDOURO D = 1/2"	U	250	111,66	27.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00
29.26	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO PRESMETIC ANTIVANDALISMO	U	400	306,44	122.576,00	0,00	100,00	2.500,00	0,00	0,00	286,00
29.27	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CROMADA REF. 1154	U	400	122,07	48.828,00	80	10.465,79	0,00	0,00	0,00	0,00
29.28	TORNEIRA PARA TANQUE EM METAL CROMADO, 1/2" - REF. 1152	U	250	57,43	14.357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.29	TUBO DE LIGAÇÃO - ÁGUA PARA VASO 1 1/2" X 26 CM	U	500	52,04	26.020,00	30	1.673,14	0,00	0,00	0,00	0,00
29.30	TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA LONGO D = 1 1/2"	U	500	22,98	11.490,00	30	738,83	0,00	0,00	0,00	351,00

Consórcio Interm. Multifinitário do Vale do Aço  
 Ramon Carlos Costa Santos  
 Engenheiro Civil  
 CRA-MG: 235475/D

Consórcio Interm. Multifinitário do Vale do Aço  
 Ailton Siqueira Dias  
 Presidente  
 8709

# Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço


CNPJ: 21.466.841/0001-69

PLANILHA DE SALDO REMANESCENTE - ADESAO 26

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 020/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 003/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.: 002/2020



**Elci Rodrigues**  
Pregoeiro Oficial

CRA/MG 06-003462/D



## SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		ADESAO 23 - BARBACENA	ADESAO 24 - Hospital Opalir Loyola		ADESAO 25 - JOÃO MONLEVADE	ADESAO 26 - OURILÂNDIA DO NORTE		SALDO PARA ADESAO
				46,21	23.105,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
29.31	TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA Nº. 18 COM ADAPTADOR D = 112"	U	500	46,21	23.105,00	1.485,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00
29.32	VALVULA AMERICANA PIA INOX 4" X 1 1/2"	U	250	72,64	18.160,00	1.946,21	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
29.33	VALVULA AMERICANA PIA INOX 4" X 1 1/2"	U	250	86,60	21.650,00	2.320,23	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
29.34	VALVULA DE DESCARGA 3600 D = 112"	U	250	238,57	59.642,50	6.391,88	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.35	VALVULA PARA LAVATORIO COM LADRÃO D = 2 1/4" X 1"	U	250	41,19	10.297,50	1.103,58	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
29.36	VALVULA PARA MICTORIO COM FECHAMENTO AUTOMATICO D = 112"	U	250	92,69	23.172,50	2.483,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
29.37	VALVULA PARA TANQUE D = 112"	U	250	73,07	18.267,50	1.957,73	60,00	0,00	78,31	0,00	0,00	56,00
30	<b>MURO</b>				<b>3.685.375,00</b>	<b>48.357,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513.247,93</b>		<b>1.363.847,96</b>
30.1	MURO DIVISÓRIO BLOCO DE CONCRETO APARENTE E = 15 CM. H = 2,20 M INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPa. 50 X 55 CM.	M	2.000	377,19	754.380,00	40.423,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
30.2	MURO DIVISÓRIO BLOCO DE CONCRETO REVESTIDO E = 15 CM. H = 2,20 M INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPa. 50 X 55 CM.	M	2.000	567,72	1.135.440,00	0,00	0,00	0,00	746,00	453.885,44	1.081,00	645.539,48
30.3	MURO DE VEDAÇÃO DE CONCRETO PREMOLDADO TIPO CALHA V ALTURA LIVRE = 2,50 M. SAPATA CONCRETO 13,6. 30 X 50 CM.	M	2.000	365,61	731.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
30.4	CONCRETINA CLIPADA MODELO ESPIRAL HELICOIDAL DUPLA D = 610 MM	M	2.500	83,36	208.400,00	8.933,69	0,00	0,00	0,00	500,00	44.668,46	605,00
30.5	MURO DIVISÓRIO TIPO FURADO E = 10 CM. REBOCCADO E PINTADO A LATEX. H = 2,20 M. INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPa. 50 X 55 CM.	M	1.500	571,29	856.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	14.684,04	14.684,04
31	<b>CALÇAMENTO</b>				<b>1.871.415,00</b>	<b>33.784,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.476,48</b>		<b>981.584,23</b>
31.1	MEO FIO CONCRETO FCK=18MPa TIPO A (12X18X7X5)CM	M	4.500	36,85	165.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	144.541,25	3.660,00
31.2	MEO FIO CONCRETO FCK=18MPa TIPO B (12X18X45)CM	M	4.500	49,72	223.740,00	5.328,49	0,00	0,00	0,00	500,00	26.642,46	4.225,00
31.3	CORDAO DE CONC. PREMOLDADO BOLEADO 10X10 COM BASE	M	4.500	34,10	153.450,00	3.654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975,00
31.4	PARALELEPÍPEDO, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA	M2	4.000	31,58	126.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
31.5	ALVENARIA POLIEDRICA, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA	M2	4.000	23,38	93.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
31.6	CALÇAMENTO EM BLOQUETE, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA	M2	4.000	28,07	112.280,00	9.024,79	0,00	0,00	0,00	2.000,00	60.165,24	1.750,00
31.7	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 6 CM - FCK = 25 MPa INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	M2	4.000	49,07	196.280,00	15.776,50	0,00	0,00	0,00	2.000,00	108.176,64	3.775,00
32	<b>PAISAGISMO</b>				<b>932.012,00</b>	<b>21.410,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.125,71</b>		<b>1.338.357,32</b>
32.1	PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARVORES H MÍN. = 1,80 M COM COVA 60 X 60 X 60 CM. EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS	U	500	11,12	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	2.979,33	865,00
32.2	PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS	U	500	10,01	5.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	2.681,93	865,00
32.3	PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE FORRAÇÃO, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS	M2	2.500	26,71	66.775,00	5.725,02	0,00	0,00	0,00	1.250,00	36.781,38	3.925,00
32.4	PLANTIO DE GRAMA BATAIAS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS	M2	2.000	18,80	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	20.147,96	4.318,11
32.5	PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS	M2	2.000	21,08	42.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	22.591,44	2.060,00
32.6	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS	M2	20.000	21,08	421.600,00	11.295,72	0,00	0,00	0,00	5.000,00	112.957,18	537.111,39
32.7	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO TERRA VEGETAL	M3	250	18,15	4.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	2.431,42	6.380,04
32.8	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO ADUBO ORGANICO	MP	150	36,31	5.446,50	1.945,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
32.9	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO ADUBO MINERAL 10-10-10	KG	600	7,88	4.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	2.533,50	705,00
32.10	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO ADUBO MINERAL 4-14-8	KG	600	22,84	13.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	7.343,29	6.360,71
32.11	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO CALÇADO DOLOMITICO	KG	1.500	107,13	160.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	86.108,42	252.010,63

Consórcio Interm. Multifinalitário do Vale do Aço  
Engenheiro Civil  
Ramon Carlos Costa Santos  
CRA-MG: 235475/D

Consórcio Interm. Multifinalitário do Vale do Aço  
Ailton Silveira Dias  
Presidente

# Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço

CNPJ: 21.466.841/0001-69

PLANILHA DE SALDO REMANESCENTE - ADESAO 26

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 020/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 003/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.: 002/2020



## SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS

ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇOS		ADESAO 23 - BARBACENA		ADESAO 24 - Hospital Ophir Loyola		ADESAO 25 - JOÃO MONLEVADE		ADESAO 26 - OURILANDA DO NORTE		SALDO PARA ADESAO	
				114,04	57.020,00	20	2.444,33	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	30.554,17	835,00	102.050,92
32.12	U	500	ARVORE - SIBIRIUNA - CAESALPINIA PELTOPHROIDES	114,04	57.020,00	20	2.444,33	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	30.554,17	835,00	102.050,92
32.13	U	500	ARVORE - IPE ROSA - TABEUBIA VELLAMEADE	1,56	795,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	1.576,20
32.14	U	500	ARVORE - PAU FERRO - CAESALPINIA FERREA LEIGSTACHYA	1,56	780,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	1.546,46
32.15	U	500	ARVORE - ACASSIA MINOSA - ACASSIA PODALYRIFOLIA	0,10	50,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	99,13
32.16	U	500	ARVORE - JACARANDA MIMOSO - JACARANDA CURSIFOLIA	103,71	51.855,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	27.786,50	875,00	97.252,76
32.17	U	100	FERRAÇÃO - ACALUPHA - ACALUPHA REPTANS	103,71	10.371,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	5.557,30	185,00	20.562,01
32.18	U	100	FERRAÇÃO - WEDELIA - WEDELIA PALUDOSA	103,71	10.371,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	5.557,30	185,00	20.562,01
32.19	U	100	FERRAÇÃO - CLOROFITUM - CLOROFITUM	103,71	10.371,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	5.557,30	135,00	15.004,71
32.20	U	100	ARBUSTO - BELA EMILIA - PLUMBAGO CAPENSIS	103,71	10.371,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	5.557,30	135,00	15.004,71
32.21	U	100	ARBUSTO - CAMARA - LANTANA CAMARA	2,37	237,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	469,69
32.22	U	1.000	PALMEIRA - LICURI	2,37	2.370,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	4.696,87
32.23	U	2.500	CERCA DE PROTEÇÃO P/ ARVORES COM PROJETO PPA-257	2,37	5.925,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.585,00	11.645,57
32.24	U	500	LIXEIRA TIPO 1-PLASTICA 50L C/ SUPOORTE METALICO- PADRAO SLU	2,50	1.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	2.371,14
32.25	U	500	LIXEIRA TIPO 2-METALICA INDIVIDUAL BASCULAVEL CHAPA 20 35L	2,37	1.185,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	2.247,84
32.26	U	500	LIXEIRA TIPO 3-PLAST. INDIVIDUAL 80L - 5086-01 P MITRAEQUIVALENTE	2,50	1.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	2.371,14
33			<b>PEFORIL</b>		<b>185.376,00</b>		<b>23.715,11</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.119,99</b>
33.1	M2	100	PEFORIL DE ARDOSIA E = 2 CM	167,10	16.710,00	25	4.477,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	1.253,57
33.2	M	800	PEFORIL DE CONCRETO E = 3 CM FCK >= 13,5 MPA, L = 20 CM	27,53	22.344,00	200	5.986,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	10.236,94
33.3	M	800	PEFORIL PRE-MOLDADO EM CONCRETO 18 MPA INCLUSIVE GANCHO PARA FIXAÇÃO	40,84	32.672,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,00	32.478,03
33.4	M2	500	PEFORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM	247,30	123.650,00	50	13.251,57	5,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	29.153,46
34			<b>PINTURA</b>		<b>18.719.990,00</b>		<b>1.079.339,54</b>	<b>0,00</b>	<b>823.237.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.332,35</b>	<b>1.731.453,90</b>	<b>0,00</b>	<b>14.861.351,87</b>	
34.1	M2	160.000	PINTURA ACRILICA, EM PAREDES, 2 DEMAO S SEM MASSA CORRIDA EXCLUSIVE FUNDO SELADOR.	12,19	1.950.400,00	22.147	289.328,92	3.500,00	151.437.000,00	0,00	0,00	3.530,00	46.116,00	8.053,00	105.204,58
34.2	M2	80.000	PINTURA ACRILICA, EM TETOS, 2 DEMAO S SEM MASSA CORRIDA EXCLUSIVE FUNDO SELADOR.	13,53	1.082.400,00	5000	72.500,51	10.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	10.000,00	145.001,01	47.644,00	690.842,81
34.3	M2	10.000	CAIAÇÃO INTERNA, TRÊS DEMAO S COM PIGMENTO	13,90	139.000,00	300	4.468,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	126.621,36
34.4	M2	10.000	CAIAÇÃO EXTERNA, TRÊS DEMAO S COM PIGMENTO	11,70	117.000,00	300	3.761,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.384,00	104.875,28
34.5	M2	40.000	EMASSAMENTO DE PAREDES COM 2 DEMAO DE MASSA ACRILICA	15,96	638.400,00	5000	85.521,66	5.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00	255.709,76
34.6	M2	40.000	EMASSAMENTO DE TETOS COM 2 DEMAO DE MASSA ACRILICA	25,87	1.034.800,00	2500	69.312,20	2.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	5.000,00	136.624,40	35.123,00	973.780,93
34.7	M2	40.000	EMASSAMENTO DE PAREDES COM 2 DEMAO DE MASSA PVA	13,62	544.800,00	2000	29.193,11	5.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	20.000,00	291.931,08	28.600,00	417.451,44
34.8	M2	40.000	EMASSAMENTO DE TETOS COM 2 DEMAO DE MASSA PVA	23,53	941.200,00	1000	25.217,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	126.085,51	42.172,00	1.063.465,98
34.9	M2	5.000	EMASSAMENTO A ÓLEO SOBRE MADEIRA	18,83	94.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	50.450,28	4.790,00	96.662,73
34.10	M2	5.000	EMASSAMENTO DE ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA CORRIDA COM DUAS DEMAO S, PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	22,68	113.400,00	500	12.153,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	60.765,39	4.690,00	113.995,87
34.11	M2	40.000	EMASSAMENTO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRY-WALL, COM 1 DEMAO DE MASSA ACRILICA	11,03	441.200,00	3000	35.462,55	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	177.312,77	39.400,00	465.741,53
34.12	M2	40.000	EMASSAMENTO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRY-WALL, COM 1 DEMAO DE MASSA PVA	9,77	390.800,00	3000	31.411,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	20.941,02	39.740,00	416.088,03
34.13	M2	6.000	PINTURA EPOXI AÇO CARBONO COM 2 DEMAO S DE TINTA BASE EPOXI COM TRINCHA	23,56	141.360,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	159.070,29
34.14	M2	6.000	PINTURA EPOXI AÇO CARBONO COM 2 DEMAO S DE TINTA BASE EPOXI COM REVOLVER	14,72	88.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	99.385,17
34.15	M2	6.000	PINTURA EPOXI EM PAREDE, DUAS (2) DEMAO S, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE MASSA ACRILICA, EXCLUSIVE SELADOR AGRICULO	32,98	197.880,00		0,00	500,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
34.16	M	4.000	PINTURA EPOXI DE FIBRAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO	15,74	62.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,00	
34.17	M2	20.000	PINTURA ÓLEOSMAI TE, 2 DEMAO S EM ESQUADRIAS DE FERRO	26,58	571.600,00	400	12.251,67	500,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.000,00	30.629,19	16.025,00	493.405,66
34.18	M2	10.000	PINTURA ÓLEOSMAI TE, 2 DEMAO S EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO	19,51	195.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	
34.19	M2	10.000	PINTURA ÓLEOSMAI TE, 2 DEMAO S EM ESQUADRIA MADEIRA SEM MASSA	20,24	202.400,00	2000	43.382,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço  
 Ramon Carlos Costa Santos  
 Engenheiro Civil  
 CRA/MG: 235475/D

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço  
 Altomir Silveira Dias  
 Presidente

# Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço

CNPJ: 21.466.841/0001-69

PLANILHA DE SALDO REMANESCENTE - ADESAO 26

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 020/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 003/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.: 002/2020



## SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDÍOS E PRAÇAS PÚBLICAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		ADESAO 23 - BARBACENA	ADESAO 24 - Hospital Opáir Loyola		ADESAO 25 - JOÃO MONLEVADE	ADESAO 26 - OURILÂNDIA DO NORTE		SALDO PARA ADESAO
				2000	730		1000	2000		2000	2000	
34.20	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIES GALVANIZADAS, INCLUSIVE FUNDO ANTIOXIDANTE	M2	10.000	28,58	285.800,00	61.258,37	500,00	650.000,00	0,00	1.000,00	30.629,19	1.945,00
34.21	PINTURA ÓLEOSMALTE, 2 DEMÃOS EM CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO	M	10.000	18,34	183.400,00	39.309,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
34.22	PINTURA ÓLEOSMALTE, 2 DEMÃOS EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	10.000	30,25	302.500,00	23.665,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.23	PINTURA LATEX PVA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	M2	50.000	10,94	547.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	117.243,98	32.100,00
34.24	PINTURA LATEX PVA, EM TETOS, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	M2	50.000	12,28	614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	131.604,76	50.400,00
34.25	LIVAMENTO DE PINTURA DE PAREDE	M2	200.000	2,77	554.000,00	2.968,61	5.000,00	99.000.000,00	0,00	10.000,00	29.686,09	176.913,00
34.26	LIVAMENTO DE PINTURA DE TETOS	M2	200.000	3,10	620.000,00	6.644,54	5.000,00	99.000.000,00	0,00	10.000,00	33.222,70	220.984,00
34.27	LIVAMENTO DE PINTURA EM MADEIRA	M2	60.000	4,12	247.200,00	8.830,81	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.415,40	69.801,00
34.28	LIVAMENTO DE PINTURA EM SERRALHERIA	M2	60.000	4,13	247.800,00	8.852,24	0,00	0,00	0,00	5.000,00	22.130,61	74.003,00
34.29	PINTURA ÓLEOSMALTE, 2 DEMÃOS, SOBRE ALVENARIA REBOCADA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	M2	20.000	18,09	361.800,00	38.774,11	0,00	0,00	4.665,75	0,00	0,00	8.762,25
34.30	PINTURA ÓLEOSMALTE, 3 DEMÃOS, SEM MASSA, SOBRE ALVENARIA REBOCADA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	M2	20.000	23,10	462.000,00	49.512,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
34.31	PINTURA PRESERVATIVA PARA MADEIRA, MÍNIMO 2 DEMÃOS, COM VERNIZ IMUNIZANTE	M2	4.000	24,08	96.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	51.613,07	3.650,00
34.32	PINTURA PRESERVATIVA PARA MADEIRA SECA, 2 DEMÃOS, COM CUPINICIDA	M2	4.000	16,90	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	36.223,46	3.200,00
34.33	PINTURA COM RESINA ACRILICA, 2 DEMÃOS, EM CONCRETO	M2	5.000	29,26	146.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	16.149,34	3.015,00
34.34	PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRILICA COM FUNDO SELADOR	M2	306.000	5,33	1.630.980,00	28.590,81	4.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00	234.805,00
34.35	PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM TETOS, PVA/ACRILICA COM FUNDO SELADOR	M2	306.000	6,69	2.047.140,00	35.848,37	2.500,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	266.375,00
34.36	PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDE DE GESSO ACARTOMADO, DRY-WALL E FORRO DE GESSO, PVA/ACRILICA COM FUNDO SELADOR	M2	80.000	4,61	368.800,00	15.464,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.461,00
34.37	PINTURA A BASE SILICONE, 2 DEMÃOS, EM CONCRETO OU ALVENARIA	M2	12.000	19,33	231.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
34.38	SINALIZAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS SOBRE PAVIMENTAÇÃO URBANA	U	500	212,92	106.460,00	22.818,64	0,00	0,00	0,00	100,00	22.818,64	105,00
34.39	PINTURA TEXTURIZADA, COM DESEMPENHADERA DE AÇO, LIVAMENTO E FUNDO SELADOR	M2	1.000	23,95	23.950,00	5.133,44	0,00	0,00	0,00	245,00	6.268,47	45,00
34.40	PINTURA TEXTURIZADA COM ROLO, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	M2	5.000	17,61	88.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	47.181,59	3.700,00
34.41	PINTURA TEXTURIZADA COM ROLO, INCLUSIVE LIVAMENTO E FUNDO SELADOR	M2	5.000	20,35	101.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	54.522,74	3.800,00
34.42	TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE, INCLUSIVE RASPAGEM, ESTUCAGEM E POLIMENTO COM VERNIZ	M2	5.000	40,70	203.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
34.43	VERNIZ ACRILICO, 2 DEMÃOS, SOBRE ALVENARIA OU CONCRETO	M2	5.000	14,88	74.400,00	7.973,45	0,00	0,00	0,00	2.500,00	39.867,24	3.850,00
34.44	VERNIZ EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, 2 DEMÃOS, BRILHANTE	M2	5.000	18,21	91.050,00	9.757,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
34.45	PINTURA ANTICORROSIVA A CROMATO DE ZINCO EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	5.000	10,53	52.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00
35	PREÇOS				9.173.685,20	203.288,07	0,00	538.900,00	0,00	1.283.092,99		6.686.161,32
35.1	APICAMENTO DE PISO CIMENTADO - PROFUNDIDADE ATÉ 1 CM	M2	4.500	8,26	37.170,00	0,00	300,00	174.000,00	0,00	795,00	7.037,53	795,00
35.2	PISO DE PEDRA ARDOSA 20 X 20 CM	M2	250	44,16	11.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
35.3	PISO DE PEDRA ARDOSA 30 X 30 CM	M2	250	45,08	11.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
35.4	PISO DE PEDRA ARDOSA 40 X 40 CM	M2	250	46,39	11.597,50	0,00	60,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	138,00
35.5	DEGRANULADO DE PEDRA ARDOSA E = 20 MM, L = 30 CM, ASSEITADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:4, INCLUSIVE ESPELHO E = 15 MM, H = 20 CM	M	80	123,79	9.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
35.6	PLACA DE BARRACHA 500 X 500 X 3,5 MM PASTILHADO PARA COLA PRETO	M2	200	60,02	12.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6.432,34	95,00
35.7	CALÇADA PORTUGUESA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE COLCHÃO	M2	500	98,17	49.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
35.8	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE CALÇADA PORTUGUESA	M2	500	31,18	15.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço  
Engenheiro Civil  
Ramon Carlos Costa Santos  
CREA-MG: 235475/D

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço  
1800  
CIMVA  
1800  
Ailton Silveira Dias  
residentes

# Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço

CNPJ: 21.466.841/0001-69

PLANILHA DE SALDO REMANESCENTE - ADESAO 26

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 020/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 003/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.: 002/2020



**Elci Rodrigues**  
Pregoeiro Oficial  
CRA/MG 06-003462/D



## SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		ADESAO 23 - BARBACENA	ADESAO 24 - Hospital Ophir Loyola	ADESAO 25 - JOÃO MONLEVADE	ADESAO 26 - OURILÂNDIA DO NORTE		SALDO PARA ADESAO
				85,63	274.016,00				0,00	0,00	
35 9	PISO CERÂMICO PÉLS LISO (PREÇO MEDIO) 30 X 30 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	3.200	85,63	274.016,00	220	20.189,33	0,00	0,00	0,00	0,00
35 10	PISO CERÂMICO PÉLS ANTIDERRAPANTE (PREÇO MEDIO), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	3.200	64,01	204.832,00		0,00	0,00	20,00	1.371,99	1.371,99
35 11	PISO CERÂMICO PÉLS ANTIDERRAPANTE (PREÇO MEDIO), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	3.200	53,96	172.672,00		250,00	100.000,00	0,00	57.828,93	73.442,74
35 12	PISO CIMENTADO DESEMPENHADO E FELTRADO, ARGAMASSA 1:3, JUNTAS PL 17 X 30 E = 3 CM, COM JUNTA DE 2 X 2 M	M2	2.000	45,25	90.500,00		0,00	0,00	900,00	43.644,98	43.644,98
35 13	PISO CIMENTADO DESEMPENHADO E FELTRADO, ARGAMASSA 1:3, JUNTAS PL 17 X 30 E = 3 CM, COM JUNTA DE 1 X 1 M	M2	2.000	46,21	92.420,00		0,00	0,00	0,00	0,00	80.722,91
35 14	PISO CIMENTADO DESEMPENHADO E FELTRADO, ARGAMASSA 1:3, JUNTAS PL 17 X 30 E = 3 CM, COM JUNTA DE 0,60 X 0,60 M	M2	2.000	47,61	95.220,00	600	30.614,18	0,00	0,00	0,00	38.267,73
35 15	PISO CIMENTADO DESEMPENHADO E FELTRADO, ARGAMASSA 1:3, JUNTAS PL 17 X 30 E = 5 CM, COM JUNTA DE 1 X 1 M	M2	2.000	58,75	117.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	110.184,16
35 16	PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 3 CM	M2	2.000	36,36	72.720,00		0,00	0,00	1.000,00	38.967,01	52.605,47
35 17	PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 5 CM	M2	2.000	49,68	99.360,00		0,00	0,00	500,00	26.621,03	71.876,78
35 18	PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA 1:3, JUNTA PL 17 X 30, E = 3 CM COM JUNTA DE 2 X 2 M	M2	2.000	46,75	93.500,00		0,00	0,00	500,00	25.050,99	97.698,85
35 19	PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA 1:3, JUNTA PL 17 X 30, E = 3 CM COM JUNTA DE 1 X 1 M	M2	2.000	47,70	95.400,00		0,00	0,00	500,00	25.580,05	99.684,18
35 20	PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA 1:3, JUNTA PL 17 X 30, E = 3 CM COM JUNTA DE 0,60 X 0,60 M	M2	2.000	48,10	96.200,00		0,00	0,00	500,00	26.310,24	102.699,92
35 21	PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA 1:3, JUNTA PL 17 X 30, E = 5 CM COM JUNTA DE 0,60 X 0,60 M	M2	2.000	61,71	123.420,00		0,00	0,00	500,00	33.067,30	128.952,48
35 22	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E = 2,90 CM	M2	2.000	35,85	71.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	67.235,78
35 23	PISO CIMENTADO COM PIMENTAÇÃO, COLORIDA, DESEMPENHADO, E FELTRADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, ACABAMENTO DESEMPENHADO E FELTRADO, SEM JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	2.000	42,00	84.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	87.772,23
35 24	CONTRAPISO DESEMPENHADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 3 CM	M2	8.000	31,63	253.040,00		0,00	0,00	1.821,00	61.728,02	61.728,02
35 25	CONTRAPISO DESEMPENHADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 5 CM	M2	8.000	43,36	346.880,00	31	1.440,54	0,00	0,00	0,00	0,00
35 26	LASTRO DE SEIXO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO MANUAL	M3	800	140,82	112.656,00		0,00	50,00	400,00	60.366,72	110.169,26
35 27	PISO EM CONCRETO ARMADO E = 15 CM, FCM = 30 MPa, AÇO CA-50A D = 6,3 MM - MALHA 10 X 10 CM	M2	5.000	139,14	695.700,00		0,00	0,00	100,00	14.911,63	14.911,63
35 28	FAIXA ANTIDERRAPANTE NOS DEGRÁUS DE ESCADA	M	2.000	20,70	41.400,00	500	11.082,10	214,00	314,00	6.965,84	0,00
35 29	FAIXA ANTIDERRAPANTE PARA DEGRÁU EM PEDRA - FAIXA APICADA	M	2.000	10,15	20.300,00		0,00	0,00	1.000,00	10.877,76	19.036,07
35 30	PISO DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM, 40 X 40 CM	M2	600	249,34	149.604,00	50	13.360,88	0,00	0,00	460,00	122.920,13
35 31	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA CINZA 8 MM - JUNTA PLÁSTICA 1 X 1 M, INCLUSIVE POLIMENTO	M2	1.000	81,03	81.030,00		125,00	0,00	500,00	43.419,93	84.668,85
35 32	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA COM CIMENTO BRANCO 8 MM JUNTA PLÁSTICA 1 X 1 M, INCLUSIVE POLIMENTO	M2	1.000	95,98	95.980,00		0,00	0,00	500,00	51.430,88	113.147,94
35 33	JUNTA DE DILATAÇÃO PREENCHIDA COM MASTIQUE ELÁSTICO	M	4.000	24,92	99.680,00		0,00	0,00	2.000,00	53.413,53	77.449,92
35 34	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO 20 X 20 CM, NA COR NATURAL	M2	550	66,56	36.608,00		0,00	0,00	275,00	19.616,40	19.616,40
35 35	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO 25 X 25 CM, NA COR NATURAL	M2	550	69,83	38.406,50	174	13.021,61	0,00	174,00	13.021,61	0,00
35 36	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, 40 X 40 CM, VERMELHO/AMARELO	M2	2.500	86,62	216.550,00		100,00	0,00	500,00	46.415,33	46.415,33
35 37	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, 40 X 40 CM, VERMELHO/AMARELO	M2	2.500	86,62	216.550,00	500	46.415,33	200,00	500,00	46.415,33	575,00
35 38	LOJA PRETA	M2	10.000	2,73	27.300,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Consórcio Interm. Multifinalitário do Vale do Aço  
Engenheiro Civil  
Ramon Carlos Costa Santos  
CRA/MG: 235475/D

Consórcio Interm. Multifinalitário do Vale do Aço  
Attilio Silveira Dias  
Presidente

# Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço

CNPJ: 21.466.841/0001-69


PLANILHA DE SALDO REMANESCENTE - ADESÃO 26

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 020/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 003/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.: 002/2020

## SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS	ADESÃO 23 - BARBACENA	ADESÃO 24 - Hospital Ophir Loyola	ADESÃO 25 - JOÃO MONLEVADE	ADESÃO 26 - OURILÂNDIA DO NORTE	SALDO PARA ADESÃO
35.39	TACO DE MADEIRA IPÊ EXTRA 7 X 21 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA 1.4. COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	500	133,70	66.850,00	0,00	0,00	0,00	376,00
35.40	TACO DE MADEIRA IPÊ EXTRA 7 X 21 CM ASSENTADO COM COLA ESPECIAL A BASE DE PVA	M2	500	105,19	52.595,00	0,00	0,00	0,00	290,00
35.41	TACÃO DE MADEIRA IPÊ EXTRA 10 X 40 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA 1.4. COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	500	153,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	675,00
35.42	TACO DE MADEIRA IPÊ EXTRA 10 X 40 CM ASSENTADO COM COLA ESPECIAL A BASE DE PVA	M2	500	124,48	62.240,00	0,00	0,00	0,00	425,00
35.43	PISO TABUA CORRIDA DE MADEIRA SUCUPIRA OU IPÊ L = 10 CM	M2	500	257,90	128.950,00	0,00	0,00	0,00	300,00
35.44	RASPAÇÃO E APLICAÇÃO SÍNTECO EM PISO DE MADEIRA	M2	2.500	18,94	47.350,00	0,00	0,00	0,00	2.755,00
35.45	RASPAÇÃO E APLICAÇÃO DE RESINA EM PISO DE MADEIRA	M2	2.500	29,96	74.900,00	0,00	0,00	0,00	2.755,00
35.46	RASPAÇÃO, CALAFETAÇÃO E APLICAÇÃO SÍNTECO A 3 DEBAMOS EM PISO DE MADEIRA	M2	2.500	37,49	93.725,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
35.47	PISO EM MARMORITE CINZA - JUNTA PLÁSTICA 1 X 1 M	M2	4.500	91,80	413.100,00	0,00	0,00	1.500,00	3.275,00
35.48	PISO EM MARMORITE CINZA - JUNTA ALUMÍNIO 1 X 1 M	M2	4.500	93,91	422.595,00	0,00	0,00	1.500,00	4.950,00
35.49	PISO EM MARMORITE CIMENTO BRANCO - JUNTA PLÁSTICA 1 X 1 M	M2	4.500	118,10	531.450,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
35.50	PISO EM MARMORITE CIMENTO BRANCO - JUNTA ALUMÍNIO 1 X 1 M	M2	4.500	120,21	540.945,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
35.51	PISO EM MARMORITE ACABAMENTO FULGER, COR VERMELHA - JUNTA PLÁSTICA 1 X 1 M	M2	4.500	75,56	340.020,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
35.52	PISO EM MARMORITE ACABAMENTO FULGER, COR CIMENTO NATURAL, COM GRANULOS BRANCOS, COM JUNTAS DE PLÁSTICO FORMANDO QUADROS DE APROXIMADAMENTE 100 X 100 CM	M2	4.500	75,56	340.020,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
35.53	LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO MARMORITE	M2	10.000	28,75	287.500,00	1000	30.811,38	200,00	0,00
35.54	POLIMENTO MECÂNICO DE PISO EM CONCRETO COM NIVELAMENTO A LASER (NIVEL ZERO)	M2	4.000	18,12	72.480,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00
35.55	REJUNTAMENTO EPOXI	M2	2.500	48,23	120.575,00	0,00	0,00	0,00	61.622,75
35.56	SOCCO COM ENCHIMENTO EM TIJOLOS MACIÇOS, ALTURA DE 10CM A 12CM, INCLUSIVE ACABAMENTO FINAL EM ARGAMASSA, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL	M2	250	68,26	17.065,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
35.57	SOLERA DE MARMORITE, COR CIMENTO NATURAL, E = 3 CM	M2	100	88,78	8.878,00	35	3.330,09	0,00	0,00
35.58	PISO TÁTIL DIRECIONAL DE BORRACHA, ASSENTADO COM COLA, E=5 MM, PRETO	M2	500	154,92	77.460,00	0,00	0,00	0,00	16.602,78
35.59	PISO TÁTIL DIRECIONAL DE BORRACHA, ASSENTADO COM COLA, E=5 MM, CORES	M2	500	154,92	77.460,00	0,00	0,00	0,00	16.602,78
35.60	PISO TÁTIL DIRECIONAL DE BORRACHA, ASSENTADO COM ARGAMASSA, E=12 MM, PRETO	M2	500	235,94	117.970,00	0,00	0,00	0,00	235,00
35.61	PISO TÁTIL DIRECIONAL DE BORRACHA, ASSENTADO COM ARGAMASSA, E=12 MM, CORES	M2	500	235,94	117.970,00	0,00	0,00	0,00	435,00
35.62	PISO TÁTIL DE ALERTA DE BORRACHA, ASSENTADO COM COLA, E=5 MM, CORES	M2	500	154,92	77.460,00	0,00	0,00	0,00	485,00
35.63	PISO TÁTIL DE ALERTA DE BORRACHA, ASSENTADO COM COLA, E=5 MM, PRETO	M2	500	154,92	77.460,00	0,00	0,00	0,00	435,00
35.64	PISO TÁTIL DE ALERTA DE BORRACHA, ASSENTADO COM ARGAMASSA, E=12 MM, CORES	M2	500	235,94	117.970,00	0,00	0,00	0,00	126.635,60
35.65	PISO TÁTIL DE ALERTA DE BORRACHA, ASSENTADO COM ARGAMASSA, E=12 MM, PRETO	M2	500	235,94	117.970,00	0,00	0,00	0,00	72.222,08
35.66	PISO DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO PRENSADO	M2	400	63,82	25.528,00	0,00	0,00	0,00	550,00
35.67	PISO VINÍLICO 30 X 30 CM E= 2 MM FIXADO COM COLA	M2	2.500	77,01	192.525,00	330,00	105.600,00	0,00	139.071,29
35.68	PISO DE BORRACHA TIPO MOEDA	M2	1.000	101,37	101.370,00	50,00	0,00	0,00	550,00
36	AGUAS PLUVIAS			1.344.122,50	71.552,24	0,00	0,00	0,00	1.085,00
36.1	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 22 GSS, DESENVOLVIMENTO = 66 CM	M	600	92,42	55.452,00	0,00	0,00	100,00	303.980,75
36.2	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 22 GSS, DESENVOLVIMENTO = 75 CM	M	600	98,67	59.202,00	0,00	0,00	50,00	270.000,00
36.3	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 24 GSS, DESENVOLVIMENTO = 33 CM	M	600	57,98	34.788,00	0,00	0,00	10,00	621,37
36.4	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 24 GSS, DESENVOLVIMENTO = 60 CM	M	600	77,89	46.734,00	0,00	0,00	100,00	8.347,47
36.5	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 24 GSS, DESENVOLVIMENTO = 66 CM	M	600	84,26	50.556,00	0,00	0,00	50,00	4.515,07

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço  
 Ramon Carlos Costa Santos  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MG: 235475/D





# Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço

CNPJ: 21.466.841/0001-69

PLANILHA DE SALDO REMANESCENTE - ADESÃO 26

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 020/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 003/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.: 002/2020

## SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS



**Elci Rodrigues**  
Pregoeiro Oficial

CRA/MG 06-003462/D

Consórcio Interm. Multifinalitário do Vale do Aço  
Engenheiro Civil  
Ramon Carlos Costa Santos  
CRA-MG: 235475/D

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço



Ailton Silveira Dias  
Presidente

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		ADESÃO 23 - BARBACENA	ADESÃO 24 - Hospital Ophir Loyola		ADESÃO 25 - JOÃO MONLEVADE	ADESÃO 26 - OURILÂNDIA DO NORTE		SALDO PARA ADESÃO
				89,27	53.562,00		0,00	0,00		50,00	4.763,53	
36.6	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 24 GSGS. DESENVOLVIMENTO = 75 CM	M	600	89,27	53.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.763,53	4.763,53
36.7	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 GSGS. DESENVOLVIMENTO = 66 CM	M	600	76,91	46.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8.242,44	32.969,78
36.8	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 GSGS. DESENVOLVIMENTO = 75 CM	M	600	80,92	48.552,00	17.344,39	0,00	0,00	0,00	50,00	4.336,10	0,00
36.9	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 GSGS. DESENVOLVIMENTO = 100 CM	M	600	96,02	57.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	1.872,77	0,00
36.10	CHAPIM METÁLICO COM PINGADERA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO = 26 CM	M	600	62,41	37.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.11	CONDUZIDOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 75 MM	M	1.500	65,59	98.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.969,20
36.12	CONDUZIDOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM	M	1.500	62,25	93.375,00	6.671,33	0,00	0,00	0,00	750,00	50.034,99	995,00
36.13	CONDUZIDOR EM AÇO GALVANIZADO 100 MM	M	1.500	243,54	365.310,00	26.100,18	0,00	0,00	0,00	500,00	130.500,91	1.225,00
36.14	BIZINOTE PARA LAJES - DRENO COM TUBO DE 7" EMBUTIDO NO CONCRETO	M	1.000	23,00	23.000,00	2.464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
36.15	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO Ø 100 MM (F)	U	250	39,21	9.802,50	2.941,49	0,00	0,00	0,00	113,00	4.748,41	43,00
36.16	RUF E CONTRARUF DE CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO = 26 CM	M	4.000	34,42	137.680,00	7.377,58	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36.887,91	1.142,00
36.17	RUF E CONTRARUF DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26, DESENVOLVIMENTO = 26 CM	M	4.000	31,63	126.520,00	6.779,57	0,00	0,00	0,00	1.000,00	33.897,87	2.850,00
37	REVESTIMENTOS				6.119.362,30	205.228,41	0,00	26.441.000,00	0,00	1.178.916,53	0,00	3.327.223,80
37.1	REVESTIMENTO EM ARDÓSIA 40 X 40 CM	M2	150	44,50	6.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
37.2	REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 15 X 15 CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	4.000	57,93	231.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	93.125,37	1.988,00
37.3	REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 20 X 20 CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	4.000	61,46	245.840,00	13.173,34	400,00	440.000,00	0,00	149,00	9.814,14	449,00
37.4	APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA	M2	8.000	5,25	42.000,00	0,00	500,00	1.000.000,00	0,00	1.649,00	9.277,97	6.300,00
37.5	CANTONEIRA DE PVC PARA ACABAMENTO DE QUINAS	M	1.000	21,43	21.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.296,65	950,00
37.6	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE QUINAS	M	1.000	20,58	20.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.205,56	950,00
37.7	FAXA / FILETE / LISTELO EM CERÂMICA LISO OU COORDAO, BRANCO, 2 X 30 CM (L X C)	M	500	23,69	11.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.886,00
37.8	CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER	M2	20.000	6,97	139.400,00	0,00	1.500,00	9.750.000,00	0,00	1.034,00	7.723,72	1.034,00
37.9	CHAPISCO DE TETOS COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER	M2	20.000	9,87	197.400,00	0,00	1.500,00	7.800.000,00	0,00	1.000,00	10.577,68	9.500,00
37.10	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A PENEIRA	M2	20.000	10,15	203.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.500,00	27.194,39	9.000,00
37.11	CHAPISCO COM BRITA FINA 1:2:3 CIMENTO, AREIA E PEDRISCO	M2	20.000	10,72	214.400,00	9.190,90	500,00	1.650.000,00	0,00	10.000,00	114.866,24	15.900,00
37.12	EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:5, CIMENTO E AREIA	M2	20.000	25,92	518.400,00	55.556,93	500,00	2.600.000,00	0,00	5.257,00	146.031,39	3.257,00
37.13	FRISO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL 38" (USO INTERNO)	M	1.000	19,90	19.900,00	0,00	150,00	48.000,00	0,00	500,00	10.663,42	630,00
37.14	REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDE, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL (SERRAFIADO)	M2	15.000	18,52	277.800,00	39.695,77	500,00	2.500.000,00	0,00	1.000,00	19.847,88	2.714,00
37.15	REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL (SERRAFIADO)	M2	15.000	21,38	320.700,00	34.369,42	0,00	0,00	0,00	1.000,00	22.912,95	6.899,00
37.16	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARRADA	M3	320	51,34	16.428,80	0,00	80,00	8.000,00	0,00	160,00	8.803,37	252,00
37.17	REVESTIMENTO COM GRANITO CHIZA ANDORINHA E = 2 CM	M2	1.000	258,85	258.850,00	0,00	150,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	550,00
37.18	REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO 20 X 20 CM, NA COR NATURAL	M2	800	69,82	55.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
37.19	REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO 25 X 25 CM, NA COR NATURAL	M2	800	73,09	58.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
37.20	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO APLICADO EM PAREDE ACABAMENTO FOSCO, ESP. 0,8MM, ASSEITAMENTO, COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE LIXAMENTO E PREPARAÇÃO DA PAREDE PARA ASSEITAMENTO	M2	2.000	66,31	132.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	71.064,43	2.000,00

# Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço

CNPJ: 21.466.841/0001-69

PLANILHA DE SALDO REMANESCENTE - ADESAO 26

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 020/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 003/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.: 002/2020

## SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS



**Elci Rodrigues**  
**Pregoeiro Oficial**  
**CRA/MG 06-003462/D**

Consórcio Interm. Multifinalitário do Vale do Aço  
 Engenheiro Civil  
 Ramon Carlos Costa Santos  
 CREA/MG: 235475/D

Consórcio Interm. Multifinalitário  
 do Vale do Aço  
 Alton Silveira Dias  
 Presidente  
 98009  
 17/03/20

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		ADESAO 23 - BARBACENA		ADESAO 24 - Hospital Opêli Loyola		ADESAO 25 - JOÃO MONLEVADE		ADESAO 26 - OURILÂNDIA DO NORTE		SALDO PARA ADESAO	
				UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
37.21	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO APLICADO SOBRE SUPERFICIE DE MADEIRA, ACABAMENTO FOSCO, ESP. 0,8MM, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE LIXAMENTO E PREPARAÇÃO SUPERFICIE PARA ASSENTAMENTO	M2	1.600	55,81	89.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	104.072,14
37.22	REVESTIMENTO EM LAMBRIS DE MADEIRA, LARGURA 10 CM, INCLUSIVE BARCOZAMENTO	M2	500	117,05	58.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	68.993,37
37.23	LITOCERÂMICA DE 6,0 X 22,5 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	350	85,61	29.963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,00	42.479,43
37.24	REVESTIMENTO COM MARMORE BRANCO NACIONAL E = 2 CM	M2	150	232,25	34.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	39.325,57
37.25	REVESTIMENTO NATADO LISO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO COM DESEMPENHADORA METÁLICA, PREPARO MECÂNICO	M2	150	14,90	2.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	2.622,68
37.26	REVESTIMENTO NATADO LISO COM ARGAMASSA 1:3, CIMENTO E AREIA	M2	150	39,73	5.959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	4.087,55
37.27	REVESTIMENTO COM PASTILHA DE VIDRO (MIROTI), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	150	347,54	52.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	62.573,05
37.28	REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE PORCELANA, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	150	230,52	34.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	18.528,62	93,00	22.975,49
37.29	REVESTIMENTO COM PORCELANATO 45 X 45 CM EXTRA, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	4.000	89,89	359.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	96.335,11	3.750,00	361.256,67
37.30	REVESTIMENTO COM PORCELANATO 60 X 60 CM EXTRA, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	4.000	101,10	404.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	32.504,66	300,00	32.504,66
37.31	REVESTIMENTO EM PEDRA SÃO TOMÉ 40 X 40 CM (PREÇO MÉDIO)	M2	450	119,10	53.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00	50.672,87
37.32	REBOCO COM ARGAMASSA 1:7, CIMENTO E AREIA	M2	20.000	24,37	487.400,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	130.586,65	5.000,00	130.586,65
37.33	REBOCO COM ARGAMASSA 1:29 CIMENTO, CAL E AREIA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	20.000	33,12	662.400,00	1500	53.242,06	1.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	177.473,52	15.050,00	463.418,66
37.34	REBOCO COM ARGAMASSA 1:28 CIMENTO, CAL E AREIA	M2	20.000	27,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.472,00	447.528,24
37.35	REVESTIMENTO DE PAREDES EM CAMADA ÚNICA 1:3, CIMENTO E AREIA	M2	5.000	24,82	124.100,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	66.498,99	4.656,00	123.847,71
37.36	REVESTIMENTO DE TETOS EM CAMADA ÚNICA 1:3, CIMENTO E AREIA	M2	5.000	26,52	132.600,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	71.053,71	4.800,00	136.423,12
37.37	REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE EM DUAS CAMADAS SOBREPOSTAS DE CIMENTO E AREIA 1:3 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E DUAS DEMAS DE PINTURA DE EMULSÃO ASFÁLTICA SEM CREOSIS	M2	750	50,28	37.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	20.206,90	962,00	51.837,44
37.38	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E VERMICULITA E = 4 CM	M2	750	22,90	17.175,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	375,00	9.203,22	594,00	14.577,91
38	<b>PEDRAS</b>				<b>534.749,50</b>	<b>6.862,63</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#VALCR</b>	<b>434.492,13</b>
38.1	RODAPE DE PEDRA ARDÓSIA H = 7 CM	M	800	9,65	7.720,00	100	1.034,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	4.964,11
38.2	RODAPE DE ARGAMASSA 1:3 H = 7 CM, DESEMPENADO E ALISADO A COLHER	M	800	16,06	12.848,00	100	1.721,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	4.819,22
38.3	RODAPE DE ARGAMASSA 1:3 H = 10 CM, DESEMPENADO E ALISADO A COLHER	M	800	16,77	13.416,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	12.221,24
38.4	RODAPE DE CERÂMICA H = 10 CM	M	800	11,13	8.904,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.5	RODAPE DE GRANITO H = 7 CM CINZA ANDORRINA	M	800	25,55	20.440,00	150	4.107,29	150,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	410,73
38.6	RODAPE DE GRANITO H = 10 CM CINZA ANDORRINA	M	800	35,02	28.016,00	0	0,00	200,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	15.012,37
38.7	RODAPE INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA CINZA H = 5 CM	M	800	32,03	25.624,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	26.774,71
38.8	RODAPE INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA CINZA H = 7 CM	M	800	32,16	25.728,00	0	0,00	200,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	19.990,21
38.9	RODAPE DE MADEIRA SUCUPIRA OU IPE, H = 7 CM	M	500	17,45	8.725,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.10	RODAPE DE MARMORE BRANCO H = 5 CM	M	350	22,37	7.829,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	11.737,16
38.11	RODAPE DE MARMORE BRANCO H = 10 CM	M	350	34,64	12.124,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	17.031,09
38.12	RODAPE DE MARMORITE CINZA H = 7 CM	M	2.500	28,86	72.150,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.054,09	117.204,09
38.13	RODAPE DE MARMORITE H = 7 CM, COM CIMENTO BRANCO	M	2.500	38,53	96.325,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	119.105,09
38.14	RODAPE DE MARMORITE CINZA H = 10 CM	M	2.500	32,08	80.200,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	81.980,00
38.15	RODAPE DE MARMORITE H = 10 CM, COM CIMENTO BRANCO	M	2.500	45,88	114.700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	117.000,07

# Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço


CNPJ: 21.466.841/0001-69

PLANILHA DE SALDO REMANESCENTE - ADESÃO 26

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 020/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 003/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.: 002/2020



**Eici Rodrigues**  
Pregoeiro Oficial

CRA/MG 06-003462/D



## SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		ADESAO 23 - BARBACEMA	ADESAO 24 - Hospital Opah Loyds	ADESAO 25 - JOÃO MONLEVADE	ADESAO 26 - OURILÂNDIA DO NORTE		SALDO PARA ADESÃO
				3.628.900,30	263.816,31				0,00	24.033,06	
39	<b>SERRALHERIA</b>										
39.1	ALAMBRAO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 # 7, FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO D=2", H=4,00M	M	2.000	356,36	710.720,00	1.904,20	0,00	0,00	0,00	1.904,20	0,00
39.2	ALÇAPÃO 80 X 80 CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METALICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METALICA ENRUECIDA POR PERFIL "T"	U	100	275,97	27.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,79	46,00
39.3	ASSENTAMENTO DE JANELAS METALICAS BASCULANTE OU FIXA	M2	500	83,80	41.900,00	1.796,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.4	ASSENTAMENTO DE JANELAS METALICAS CORRER E MAXIMO AR	M2	500	134,95	67.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
39.5	ASSENTAMENTO DE GRADIS E PORTÕES	M2	2.000	72,84	145.680,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	58.546,97	751,00
39.6	ASSENTAMENTO DE PORTA DE FERRO UMA OU DUAS FOLHAS	M2	200	52,56	10.512,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.618,94	82,00
39.7	CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA	M	1.200	111,36	133.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.868,90	1.010,00
39.8	CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM PISO	M	1.200	100,21	120.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.479,01	1.015,00
39.9	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA	M	1.200	131,28	157.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00
39.10	GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 1/2"	M	1.000	639,57	639.570,00	66.542,72	0,00	0,00	0,00	137.085,43	513,00
39.11	CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA	M	1.200	211,36	253.632,00	90.606,60	150,00	0,00	0,00	45.302,90	310,00
39.12	CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM PISO	M	500	207,39	103.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.451,97	490,00
39.13	GUARDA-CORPO EM AÇO INOX D = 1 1/2" COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2"	M	250	902,04	225.510,00	0,00	75,00	0,00	0,00	120.839,53	142,00
39.14	DEGRAU DE ESCADA DE MARRINHEIRO DE FERRO REDONDO DE 7/8" ENGRASADO	U	30	43,57	1.307,10	0,00	0,00	0,00	0,00	700,41	35,00
39.15	ESCALA MARRINHEIRO COM GRADIL PROTETOR - D = 34"	M	120	451,16	54.139,20	29.010,49	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.16	ESCALA MARRINHEIRO - TUBO GALVANIZADO D = 3/4" E D = 1/2"	M	120	201,77	24.212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.17	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS	M2	500	308,20	154.100,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	113,00
39.18	GRELHA EM CANTONEIRA DE AÇO 5/8" X 5/8" X 1/8" E FERRO DE 1/2" ESPACIADAS DE 4 CM L = 30 CM	M	2.500	134,28	335.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.19	GRELHA PARA CAIXA DE HOLOFOTE REFLETOR EM PERFIL CHATO DE 25 X 3 MM 45 X 45 CM	U	50	113,94	5.697,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	43,00
39.20	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO	M2	60	426,49	25.589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.21	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE CORRER EM FERRO	M2	60	491,38	29.482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.22	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA MAXIMO-AR EM FERRO	M2	60	346,52	20.791,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.23	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE EM METALON	M2	60	439,75	26.385,00	2.827,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.24	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE CORRER EM METALON	M2	60	491,38	29.482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.25	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA MAXIMO-AR EM METALON	M2	60	346,52	20.791,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.26	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA VENEZIANA FIXAS METALON	M2	60	586,99	34.019,40	4.861,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.27	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, DE CORRER COM CONTRAMARCOS	M2	60	510,56	30.633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.28	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO	M2	80	514,36	41.148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.29	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MARCO EM CHAPA METALICA	U	20	363,62	7.272,40	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.30	PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 60 X 210 CM	U	20	391,20	7.824,00	0,00	3,00	0,00	0,00	1.257,75	3,00
39.31	PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 70 X 210 CM	U	20	427,23	8.544,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Consórcio Interm. Multifinalitário do Vale do Aço  
Engenheiro Civil  
Ramon Carlos Costa Santos  
CRA/MG: 235475/D

Consórcio Interm. Multifinalitário

do Vale do Aço

Ailton Silveira Dias  
Presidente

4.120,76

# Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço

CNPJ: 21.466.841/0001-69

PLANILHA DE SALDO REMANESCENTE - ADESÃO 26

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 020/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 003/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.: 002/2020



## SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS	ADESÃO 23 - BARBACENA			ADESÃO 24 - Hospital Ophir Loyola			ADESÃO 25 - JOÃO MONLEVADE			ADESÃO 26 - OURILÂNDIA DO NORTE			SALDO PARA ADESÃO		
39.32	PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MÚRCO EM CHAPA DOBRADA - 80 X 210 CM	U	20	463,26	9.265,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39.33	PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MÚRCO EM CHAPA DOBRADA - 80 X 210 CM COM BARRA DE APOIO	U	20	586,22	11.724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	4.397,76	
39.34	PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MÚRCO EM CHAPA DOBRADA - 90 X 210 CM	U	10	499,30	4.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	3.210,60	
39.35	PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATERIAS DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 150 CM	U	50	316,03	15.801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39.36	PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATERIAS DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 80 X 150 CM	U	50	356,79	17.839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	8.412,18
39.37	PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATERIAS DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 180 CM	U	50	362,99	18.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39.38	PORTA EM PERFIL E CHAPA METÁLICA	M2	30	352,53	10.575,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	5.667,10	
39.39	PORTA VENEZIANA EM CHAPA DOBRADA E METALON	U	30	302,54	9.076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	7.133,11	
39.40	PORTA CORTA-FOGO, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, DE ABRIR, UMA FOLHA COM DOBRADIÇA ESPECIAL, MOA DE FECHAMENTO, FECHADURA MAÇANETA E DEMAIS FERRAGENS DE ACABAMENTO, DIMENSÕES 0,90 X 2,10 M	U	20	1.327,52	26.550,40	3	4.288,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39.41	VEDAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS COM SILICONE PASTOSO	M	500	20,43	10.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	10.400,04	
40	<b>SOLERAS</b>				<b>154.146,50</b>		<b>13.819,25</b>		<b>1.800,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>212,20</b>	<b>69.411,58</b>	
40.1	SOLEIRA DE ARDOSIA E = 2 CM	M2	250	167,10	41.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.965,19	
40.2	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM	M2	250	259,58	62.945,00	25	6.713,66	60,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	537,09	
40.3	SOLEIRA DE MARIPRE BRANCO E = 2 CM	M2	150	331,51	49.726,50	20	7.105,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	30.909,30	
41	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO A DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)</b>				<b>1.740.342,85</b>		<b>203.213,45</b>		<b>9,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.367.222,19</b>		
41.1	ABRAÇADERA GUIA PARA MASTROS SIMPLES PARA UMA DESCIDA 1 1/2"	U	400	13,93	5.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00	6.359,66	
41.2	ABRAÇADERA GUIA PARA MASTROS SIMPLES PARA UMA DESCIDA 2"	U	400	14,56	5.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00	6.647,28	
41.3	ABRAÇADERA GUIA PARA MASTROS SIMPLES PARA DUAS DESCIDAS 1 1/2"	U	400	22,19	8.876,00	100	2.378,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00	5.374,51	
41.4	ABRAÇADERA GUIA PARA MASTROS SIMPLES PARA DUAS DESCIDAS 2"	U	400	22,19	8.876,00	100	2.378,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	3.590,93	
41.5	ADESIVO EM POLIURETANO 310 L	U	150	28,01	4.201,50	50	1.500,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	870,53	
41.6	APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS COM CÉLULA FOTOELÉTRICA, SIMPLES	U	15	149,24	2.238,60	7,5	2.091,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	3.368,75	
41.7	APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS COM CÉLULA FOTOELÉTRICA, DUPLO	U	15	260,25	3.903,75	2	1.947,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1.673,46	
41.8	ATERRAMENTO COMPLETO PARA PARA-RAIOS, COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO TIPO "COPPERWELD"	U	40	908,72	36.348,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.9	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 3/4" X 1/4" X 3M	U	250	19,24	4.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	2.536,20	
41.10	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M	U	250	29,29	7.322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	7.764,74	
41.11	BARRA CHATA DE COBRE 3/4" X 3/16" X 3M	U	250	88,98	22.245,00	50	4.767,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	14.113,26	
41.12	RE-BAR 8MM X 4M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM	U	250	26,50	6.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,00	6.844,41	
41.13	RE-BAR 10MM X 3M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM	U	250	28,12	7.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	1.416,40	
41.14	RE-BAR 3/8" X 3,4M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM	U	250	28,12	7.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	50,41	
41.15	CABO DE COBRE Nº 10 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	1.000	6,53	6.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	5.464,96	
41.16	CABO DE COBRE Nº 16 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	1.000	12,85	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	10.550,00	
41.17	CABO DE COBRE Nº 25 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	4.000	17,25	69.000,00	1.000	18.668,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	33.276,29	
41.18	CABO DE COBRE Nº 35 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	4.000	23,94	95.760,00	1.000	25.666,50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	63.993,50	
41.19	CABO DE COBRE Nº 50 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	1.000	32,07	32.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,60	31.534,40	
41.20	CABO DE COBRE Nº 70 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	1.000	43,24	43.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	20.853,14	

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço  
 Ramon Carlos Costa Santos  
 Engenheiro Civil  
 CRA-MG: 233475/D

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço  
 Afonso Silveira Dias  
 Presidente

# Consórcio Intermunicipal Multifinanciário do Vale do Aço

CNPJ: 21.466.841/0001-69

PLANILHA DE SALDO REMANESCENTE - ADESAO 26

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 020/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 003/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.: 002/2020



## SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		ADESAO 23 - BARBACENA	ADESAO 24 - Hospital Ophir Loyola	ADESAO 25 - JOÃO MONLEVADE	ADESAO 26 - OURILÂNDIA DO NORTE		SALDO PARA ADESAO
				59,54	59.540,00				0,00	0,00	
41.21	CABO DE COBRE NU # 95 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVACÃO E REATERRO	M	1.000	59,54	59.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
41.22	CABO DE ALUMÍNIO NU SEM ALMA 20 AWG 7 FIOSX3,50MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA) INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR	M	500	17,57	8.785,00	1.882,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
41.23	CORDOALHA EM AÇO GALVANIZADO 3/8" SM COM 7 FIOS	M	500	34,38	17.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
41.24	CORDOALHA FLEXIVEL DE COBRE ESTANHADO 25 X 100 MM COM 4 FUIROS D E 11 MM	U	500	45,71	22.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
41.25	CORDOALHA FLEXIVEL DE COBRE ESTANHADO 25 X 235 MM COM 4 FUIROS D E 11 MM	U	500	46,63	23.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
41.26	CORDOALHA FLEXIVEL DE COBRE ESTANHADO 25 X 300 MM COM 4 FUIROS D E 11 MM	U	500	27,06	13.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
41.27	CORDOALHA FLEXIVEL DE COBRE ESTANHADO 25 X 500 MM COM 4 FUIROS D E 11 MM	U	500	59,09	29.545,00	6.332,88	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
41.28	CAPTOR DE LATÃO CROMADO, COBRE GROMADO OU AÇO INOXIDÁVEL, TIPO FRANKLIN	U	500	114,07	57.025,00	12.224,88	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
41.29	CHAPA ESTANHADA 45"	U	500	2,54	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
41.30	CHAPA DE AÇO ESTANHADA PERFORADA - REFUGO DA CASA DA MOEDA, 2 X 1 M2	U	50	251,85	12.592,50	2.699,08	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
41.31	CLIPS GALVANIZADO 3/8"	U	500	3,70	1.850,00	396,53	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
41.32	CONECTOR COM RABUCHO EM LATÃO COM PORCA 3/8" PARA CABOS 16 A 35MMF	U	500	18,41	9.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
41.33	CONECTOR MINI-GAR	U	500	18,32	9.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00
41.34	CONECTOR ESTRUTURAL COM REGULAGEM	U	500	30,00	15.000,00	3.215,10	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
41.35	CONECTOR SPLIT-BOLT 16 MMF	U	500	8,18	4.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00
41.36	CONECTOR SPLIT-BOLT 35 MMF	U	500	10,37	5.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
41.37	CONECTOR CARBOHASTE EM BRONZE NATURAL PARA DOIS CABOS DE COBRE DE 16,20 MMF	U	500	23,20	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
41.38	CONECTOR CARBOHASTE EM BRONZE NATURAL PARA UM CABO DE COBRE DE 16,20 MMF	U	500	21,54	10.770,00	2.308,44	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
41.39	CURVA DE ALUMÍNIO 3/4" X 1/4" X 300MM	U	200	7,28	1.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
41.40	CURVA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 300MM	U	200	4,93	996,00	312,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,28
41.41	CURVA DE COBRE 3/4" X 3/16" X 300MM	U	200	24,79	4.958,00	1.062,70	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
41.42	CAXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTOR COM SAÍDAS NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR PARA ELETRORRUTO DE 25MM (1", 20 X 20 X 14 MM, COM NOVE TERMINAIS	U	500	219,74	109.870,00	23.549,54	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00
41.43	CAXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO COM 9 TERMINAIS 210X210X90MM EM AÇO	U	250	202,80	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00
41.44	CAXA DE INSPEÇÃO PARA USO INTERNO E EXTERNO COM 9 TERMINAIS 380X320X175MM EM AÇO E ACABAMENTO EM EPOXI	U	250	304,72	76.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
41.45	CAXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300X300 MM COM TAPA EM FERRO FUNDIDO	U	500	26,10	13.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00
41.46	CAXA DE INSPEÇÃO EM CIMENTO AGREGADO 300X300 MM COM TAPA EM FERRO FUNDIDO	UN	350	141,09	49.381,50	21.622,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.47	FITA METÁLICA ESTANHADA PERFORADA	U	200	72,99	14.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
41.48	FITA PERFORADA PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM LATÃO NIQUELADO PARA USO INTERNO 20 X 0,8 MM - FUIROS DIAM 7 MM	M	500	58,36	29.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
41.49	FITA PERFORADA PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM LATÃO NIQUELADO PARA USO EXTERNO 20 X 1,2 MM - FUIROS DIAM 7 MM	M	500	97,00	48.500,00	10.395,49	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
41.50	FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA ESTANHADO	U	500	19,06	9.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
41.51	FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA ESTANHADO PARA CABOS DE 16 A 50 MMF	U	500	20,67	10.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.681,31
41.52	FIXADOR ÔMEGA EM LATÃO PARA CABOS DE 16 A 25 MMF	U	2.000	4,62	9.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.53	FIXADOR ÔMEGA EM LATÃO PARA CABOS DE 35 MMF	U	2.000	4,81	9.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
41.54	FUZIVEL DIAZED RETARDADO BIA	U	200	23,71	4.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
41.55	FUZIVEL DIAZED RETARDADO SIA	U	200	5,25	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Consórcio Intermunicipal Multifinanciário do Vale do Aço  
 Ramon Carlos Costa Santos  
 Engenheiro Civil  
 CRA-MG: 235475/D

Consórcio Intermunicipal Multifinanciário do Vale do Aço  
 Antônio Silveira Dias  
 Presidente  
 1.350,34

# Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço

CNPJ: 21.466.841/0001-69

PLANILHA DE SALDO REMANESCENTE - ADESAO 26

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 020/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 003/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.: 002/2020

## SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS



**Eici Rodrigues**  
Pregoeiro Oficial  
CRA/MG 06-003462/D



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		ADESAO 23 - BARBACENA		ADESAO 24 - Hospital Ophir Loyola		ADESAO 25 - JOÃO MONLEVADE		ADESAO 26 - OURILÂNDIA DO NORTE		SALDO PARA ADESAO	
				106,53	32.559,00	50	5.815,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
41.56	HASTE PARA ATERRAMENTO, ALTA CAMADA, 3/4" X 3M	U	300	106,53	32.559,00	50	5.815,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	23.843,88
41.57	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO PARA PARARAIOS, ALTURA DE 3 M, Ø 40 MM (1 1/2"), COMPLETO	U	15	686,12	10.291,80	3,5	2.573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.58	PARAFUSO DE FENDA EM AÇO INOX COM PORCA E ARRUELA DE 1/2"	U	4.500	0,42	1.890,00	1000	450,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.125,29
41.59	PRESILHA PARA CABO DE COBRE SEÇÃO TRANSVERSAL 16 MM <sup>2</sup>	U	4.000	0,98	3.920,00	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	4.148,55
41.60	PRESILHA PARA CABO DE COBRE SEÇÃO TRANSVERSAL 35 MM <sup>2</sup>	U	4.000	1,03	4.120,00	1000	1.103,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.324,62
41.61	PRESILHA PARA CABO DE ALUMÍNIO SEÇÃO TRANSVERSAL 70 MM <sup>2</sup>	U	4.000	0,45	1.800,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	1.904,65
41.62	PARAFUSO DE LATÃO CROMADO, COBRE CROMADO OU AÇO INOX/INDEL	U	4.000	110,47	441.880,00	200	23.678,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,00	472.615,67
41.63	PROTEÇÃO DA CORDOALHA DO PARARAIOS COM TUBO DE PVC RÍGIDO, Ø 50 MM (2"), COMPARTIMENTO 3,00 M	U	250	98,69	24.922,50	123	13.141,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.64	SOLDA EXOTERMICA MOLDE SCI-50-3	U	60	170,12	10.207,20	22	641,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1.093,91
41.65	SOLDA EXOTERMICA CARTUCHO Nº 90	U	90	27,20	2.448,00	1	94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.66	SOLDA EXOTERMICA ALGATE Z-201	U	60	87,90	5.274,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.67	SOLDA EXOTERMICA MOLDE HCL-508-50-5	U	45	202,52	9.113,40	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	1.519,28
41.68	SOLDA EXOTERMICA MOLDE HCL-314-50-5	U	45	202,52	9.113,40	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	5.425,02
41.69	SOLDA EXOTERMICA MOLDE HCL-314-50-5	U	60	26,38	1.582,80	13	586,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	876,41
41.70	TELA PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM INOX	M	80	42,12	3.369,60	13	586,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.71	TERMINAL AEREO H = 25 CM, D = 38"	U	80	11,40	912,00	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	574,22
41.72	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHAHO 1 FURO PARA CABO 2,5 MM <sup>2</sup>	U	150	4,55	682,50	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	736,31
41.73	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHAHO 1 FURO PARA CABO 16 MM <sup>2</sup>	U	150	13,22	1.983,00	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	2.139,35
41.74	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHAHO 2 Furos PARA CABO 2,5 MM <sup>2</sup>	U	150	13,64	2.046,00	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	2.207,32
41.75	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHAHO 2 Furos PARA CABO 16 MM <sup>2</sup>	U	150	13,76	2.064,00	75	1.105,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	14,75
41.76	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHAHO 1 FURO PARA CABO 50 MM <sup>2</sup>	U	150	14,84	2.226,00	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	2.401,51
41.77	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHAHO 2 Furos PARA CABO 16 MM <sup>2</sup>	U	150	13,96	2.094,00	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	2.259,10
41.78	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHAHO 2 Furos PARA CABO 2,5 MM <sup>2</sup>	U	150	14,39	2.158,50	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	2.328,69
41.79	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHAHO 2 Furos PARA CABO 16 MM <sup>2</sup>	U	150	15,21	2.281,50	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	2.461,38
41.80	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHAHO 2 Furos PARA CABO 50 MM <sup>2</sup>	U	150	16,79	2.518,50	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	2.717,07
41.81	V.L.G. SLIM CLASSE 1 275V 12,500KA	U	100	104,28	10.428,00	50	5.587,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	1.676,35
42	TRABALHOS EM TERRA				6.796.640,00		86.419,85		16.552.000,00		0,00		0,00	0,00	6.814.404,95
42.1	APLOMAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	M2	15.000	19,91	298.550,00		0,00		0,00		0,00		0,00	14.210,00	289.500,57
42.2	APLOMAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA	M2	15.000	9,93	148.950,00		0,00		0,00		0,00		0,00	12.410,00	132.866,98
42.3	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	M3	5.000	35,30	176.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00	4.200,00	158.890,24
42.4	ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE	M3	5.000	56,22	281.100,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.560,00	256.866,64
42.5	COMPACTAÇÃO DE VALAS OU ÁREAS, MANUALMENTE A 95% DO PN, COM PLACA VIBRATÓRIA	M3	5.000	42,53	212.650,00		0,00		0,00		0,00		0,00	4.900,00	223.339,06
42.6	CORTE E DESTERRO PARA REGULARIZAÇÃO E ABRASTAMENTO NIVELADO A CURTA DISTÂNCIA COM LÂMINA	M3	10.000	2,97	29.700,00		0,00		0,00		0,00		0,00	10.500,00	33.420,96
42.7	ESCOVAÇÃO MECÂNICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	10.000	3,20	32.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	9.300,00	31.893,79
42.8	ESCOVAÇÃO MECÂNICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	M3	25.000	4,53	113.250,00		0,00		0,00		0,00		0,00	23.900,00	137.150,00
42.9	ESCOVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	25.000	4,12	103.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.350,00	105.350,00
42.10	ESCOVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	M3	25.000	5,50	137.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00	5.455,00	142.955,00
42.11	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALAS H ≤ 1,50 M	M3	5.000	56,22	281.100,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.350,00	283.450,00
42.12	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALAS 1,50 M < H ≤ 3,00 M	M3	5.000	74,41	372.050,00		0,00		0,00		0,00		0,00	5.455,00	377.505,00

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço  
Engenheiro Civil  
Ramon Carlos Costa Santos  
CRA-MG: 235475/D

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço  
Atílio Silveira Dias  
Presidente

# Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço

CNPJ: 21.466.841/0001-69

PLANILHA DE SALDO REMANESCENTE - ADESAO 26

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 020/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 003/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.: 002/2020



**Elci Rodrigues**  
Pregoeiro Oficial

CRA/MG 06-003462/D



## SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		ADESAO 23 - BARBACENA	ADESAO 24 - Hospital Opbir Loyola	ADESAO 25 - JOÃO MONLEVADE	ADESAO 26 - OURILÂNDIA DO NORTE		SALDO PARA ADESAO
42.13	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 3,00 M < H <= 5,00 M	M3	5.000	99,21	496.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00
42.14	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)	M3	5.000	33,07	165.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.293,82
42.15	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M	M3	5.000	5,48	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
42.16	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50 M < H <= 3,00 M	M3	5.000	6,57	32.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
42.17	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 3,00 M < H <= 5,00 M	M3	5.000	8,22	41.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
42.18	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H > 5,00 M	M3	5.000	9,86	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
42.19	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO H <= 1,50 M	M3	5.000	4,44	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
42.20	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO 1,50 M < H <= 3,00 M	M3	5.000	5,24	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
42.21	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO 3,00 M < H <= 5,00 M	M3	5.000	6,57	32.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
42.22	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO H > 5,00 M	M3	5.000	7,89	39.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
42.23	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO MOLE COM DESCARGA DIRETA SOBRE CAMINHÃO	M3	5.000	8,22	41.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
42.24	REATERRO MANUAL DE VALA	M3	10.000	56,22	562.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.690,00
42.25	REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA	M3	10.000	35,30	353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.437,00
42.26	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE	M2	10.000	7,98	79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.586,00
42.27	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA	M2	25.000	2,90	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.718,00
42.28	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO	M2	25.000	1,47	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
42.29	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	M3	8.500	27,50	233.750,00	500	345,00	0,00	0,00	0,00	6.142,00
42.30	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA (MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE)	M3	8.500	49,24	418.540,00	500	26.385,25	0,00	0,00	0,00	6.650,00
42.31	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M3	40.000	4,16	166.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00
42.32	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 1 KM < DMT <= 2 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M3	40.000	14,18	567.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.750,00
42.33	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M3XXM	40.000	4,16	166.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.050,00
42.34	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M3XXM	40.000	3,99	159.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.069,06
42.35	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO MANUAL	M3	5.000	33,07	165.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.824,00
42.36	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO MECÂNICA	M3	150.000	1,70	255.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.348,00
42.37	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MAC DMT <= 50 M	M3	5.000	33,07	165.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.151,00
42.38	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MAC 50 M < DMT <= 100 M	M3	5.000	49,60	248.000,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
43	VIDROS				1.414.228,30		25.750,00	0,00	0,00	0,00	#VALOR  813.175,03
43.1	VIDRO APANADO E = 7 MM, COLOCADO	M2	500	237,55	118.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00
43.2	ESPELHO (60 X 90) CM, E = 4 MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESSE	U	300	164,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
43.3	ESPELHO COM MOLDBURA EM ALUMÍNIO PARA PNE (60 X 90)CM	U	100	231,22	23.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
43.4	ESPELHO (40 X 60) CM, E = 4 MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESSE	U	300	95,47	28.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
43.5	VIDRO COMUM FANTASIA E = 3 MM, MINI-BORSEL, COLOCADO	M2	500	91,43	45.715,00	0,00	0,00	10,35	1.014,15	0,00	239,85
43.6	VIDRO COMUM FANTASIA E = 3/4 MM, COLOCADO	M2	500	99,74	49.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
43.7	VIDRO COMUM LISO INCOLOR, E = 3 MM, COLOCADO	M2	500	94,09	47.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
43.8	VIDRO COMUM LISO INCOLOR, E = 4 MM, COLOCADO	M2	650	114,56	74.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,40
43.9	VIDRO COMUM LISO INCOLOR, E = 6 MM, COLOCADO	M2	650	151,65	98.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
43.10	VIDRO TEMPERADO, COLOCADO EM CARTELHO COM OU SEM BACULETES, COM GAXETA DE NEOPRENE E = 6 MM	M2	800	165,43	132.344,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	350,00

Consórcio Interm. Multifinalitário do Vale do Aço  
Ramon Carlos Costa Santos  
Engenheiro Civil  
CREA-MG: 235475/D

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço  
Ailton Silveira Dias  
Presidente



# Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço

CNPJ: 21.466.841/0001-69


PLANILHA DE SALDO REMANESCENTE - ADESAO 26

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 020/2020

PREGÃO PRESENCIAL N.º: 003/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º: 002/2020

## SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		ADESAO 23 - BARBACENA	ADESAO 24 - Hospital Ophir Loyola		ADESAO 25 - JOÃO MONLEVADE	ADESAO 26 - OURILÂNDIA DO NORTE		SALDO PARA ADESAO
				206,87	330.892,00		50,00	6.500,00		0,00	0,00	
43.11	VIDRO TEMPERADO, COLOCADO EM CAVILHO COM OU SEM BAGUETES, COM GAVETA DE NEOPRENE E = 8 MM	M2	1.600	206,87	330.892,00	100	22.170,26	50,00	6.500,00	0,00	0,00	860,00
43.12	VIDRO TEMPERADO, COLOCADO EM CAVILHO COM OU SEM BAGUETES, COM GAVETA DE NEOPRENE E = 10 MM	M2	1.600	259,68	415.488,00		0,00	50,00	6.500,00	0,00	0,00	1.144,00
44	AR CONDICIONADO			2.711.881,91	2.711.881,91	72.946,12	0,00	0,00	0,00	0,00	638.885,76	4.502.172,63
44.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO	U	50	2.812,31	140.615,50		0,00	12,00	0,00	0,00	30.139,53	117.544,15
44.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO	U	50	3.112,29	155.614,50		0,00	12,00	0,00	0,00	33.354,41	160.101,18
44.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO	U	40	3.347,27	133.890,80		0,00	10,00	0,00	0,00	50.221,77	200.887,08
44.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO	U	20	4.528,45	90.569,00		0,00	5,00	0,00	0,00	33.971,98	82.503,38
44.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 60000 BTU/H C/ COMPRESSOR SCROLL	U	20	10.749,27	214.985,40		0,00	5,00	0,00	0,00	115.199,83	334.079,79
44.6	INSTALAÇÃO DE APARELHO SPLIT, CAPACIDADE 9.000 BTU/H	U	100	562,46	56.246,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30.139,42	101.871,24
44.7	INSTALAÇÃO DE APARELHO SPLIT, CAPACIDADE 18000 BTU/H	U	50	562,46	28.123,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15.068,71	50.634,22
44.8	INSTALAÇÃO DE APARELHO SPLIT, CAPACIDADE 24000 BTU/H	U	50	624,95	31.247,50	10	6.697,59	0,00	0,00	0,00	16.749,97	46.883,12
44.9	INSTALAÇÃO DE APARELHO SPLIT, CAPACIDADE 30000 BTU/H	U	25	624,95	15.623,75	8	5.358,07	0,00	0,00	0,00	8.037,11	19.423,01
44.10	INSTALAÇÃO DE APARELHO SPLIT, CAPACIDADE 60000 BTU/H	U	40	937,43	37.497,20		0,00	0,00	0,00	0,00	20.092,87	70.325,06
44.11	Tubulação em cobre Ø 1 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 15mm, multilatts, alimentação elétrica, conexões e fiações (infraestrutura p/ sistema de climatização vr) - fornecimento e instalação	M	150	500,28	75.042,00		0,00	0,00	0,00	0,00	40.211,26	103.476,96
44.12	Tubulação em cobre Ø 1 1/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 15mm, multilatts, alimentação elétrica, conexões e fiações (infraestrutura p/ sistema de climatização vr) - fornecimento e instalação	M	150	451,98	67.797,00		0,00	0,00	0,00	0,00	36.329,02	93.486,68
44.13	Tubulação em cobre Ø 1", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 15mm, multilatts, alimentação elétrica, conexões e fiações (infraestrutura p/ sistema de climatização vr) - fornecimento e instalação	M	200	374,35	74.870,00	30	12.035,73	0,00	0,00	0,00	40.119,09	84.250,09
44.14	Tubulação em cobre Ø 3/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 15mm, multilatts, alimentação elétrica, conexões e fiações (infraestrutura p/ sistema de climatização vr) - fornecimento e instalação	M	200	248,40	49.680,00	30	7.986,31	0,00	0,00	0,00	26.621,03	55.904,16
44.15	Tubulação em cobre Ø 28mm para interligação de Split, System ao condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico, alimentação elétrica, conexões e fiações para aparelhos até 48.000 Btu	M	200	134,31	26.862,00	30	4.318,20	0,00	0,00	0,00	14.394,00	27.348,81
44.16	Tubulação em cobre Ø 3/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 15mm, multilatts, alimentação elétrica, conexões e fiações (infraestrutura p/ sistema de climatização vr) - fornecimento e instalação	M	200	303,81	60.722,00	30	9.761,37	0,00	0,00	0,00	9.761,37	35.791,67
44.17	Tubulação em cobre Ø 3/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 15mm, multilatts, alimentação elétrica, conexões e fiações (infraestrutura p/ sistema de climatização vr) - fornecimento e instalação	M	200	151,81	30.362,00		0,00	0,00	0,00	0,00	16.269,48	55.943,17
44.18	Tubulação em cobre Ø 3/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 15mm, multilatts, alimentação elétrica, conexões e fiações (infraestrutura p/ sistema de climatização vr) - fornecimento e instalação	M	200	239,79	47.958,00	30	7.709,49	0,00	0,00	0,00	25.698,29	48.826,76
44.19	Tubulação em cobre Ø 5/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 15mm, multilatts, alimentação elétrica, conexões e fiações (infraestrutura p/ sistema de climatização vr) - fornecimento e instalação	M	200	265,85	53.130,00	30	8.540,91	0,00	0,00	0,00	28.469,71	81.600,00

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço  
 Engenheiro Civil  
 Ramon Carlos Costa Santos  
 CRA-MG: 235475/D

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço  
 Ailton Silveira Dias  
 Presidente



# Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço

CNPJ: 21.466.841/0001-69  
 PLANILHA DE SALDO REMANESCENTE - ADESÃO 26  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 020/2020  
 PREGÃO PRESENCIAL N.º: 003/2020  
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º: 002/2020



**Elci Rodrigues**  
 Pregoeiro Oficial  
 CRA/MG 06-003462/D




## SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS	ADESÃO 23 - BARBACENA	ADESÃO 24 - Hospital Ophir Loyola	ADESÃO 25 - JOÃO MONLEVADE	ADESÃO 26 - OURILANDA DO NORTE	SALDO PARA ADESÃO
44.20	Tubulação em cobre Ø 5/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 15mm, multibits, alimentação elétrica, conexões e frações (infraestrutura plástica package de climatização); fornecimento e instalação	M	200	120,59	24.118,00	0,00	0,00	12.923,63	350,00
44.21	Tubulação em cobre Ø 7/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 15mm, multibits, alimentação elétrica, conexões e frações (infraestrutura plástica package de climatização); fornecimento e instalação	M	200	327,78	65.556,00	0,00	0,00	35.128,18	290,00
44.22	DESMONTAGEM E RETIRADA DE REDES DE DUTOS DE AR CONDICIONADO	M	1.000	7,52	7.520,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
44.23	FAN COIL DUTO 55.000 BTUs - ZOWY REF. CARRIER	PÇ	10	4.024,17	40.241,70	0,00	0,00	0,00	18,00
44.24	FAN COIL 180.000 BTUs REF. CARRIER ZEN 15 TR	PÇ	10	20.368,63	203.686,30	0,00	0,00	0,00	18,00
44.25	CHILLER (RESFRIADOR DE LÍQUIDO) CAP. 50 TR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. REFRISAT OU EQUIVALENTE	PÇ	2	227.484,74	454.969,48	0,00	0,00	0,00	4,00
44.26	CHILLER (RESFRIADOR DE LÍQUIDO) CAP. 75 TR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. REFRISAT OU EQUIVALENTE	PÇ	2	282.482,39	564.964,78	0,00	0,00	0,00	4,00
<b>45</b>	<b>CONSULTORIA</b>				<b>94.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.428,11</b>	<b>28.647,99</b>
45.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200	147,59	29.518,00	0,00	0,00	0,00	30,00
45.2	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200	96,67	19.334,00	0,00	0,00	0,00	60,00
45.3	ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200	97,91	19.582,00	0,00	0,00	2.622,25	7.869,76
45.4	ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200	130,86	26.172,00	0,00	0,00	2.804,85	7,00
<b>46</b>	<b>PROJETOS</b>				<b>1.391.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745.888,89</b>	<b>2.186.644,76</b>
46.1	PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA	PR A1	100	865,25	86.525,00	0,00	0,00	46.364,42	175,00
46.2	PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES	PR A1	200	444,04	88.808,00	0,00	0,00	47.587,77	350,00
46.3	PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL	PR A1	100	994,59	99.459,00	0,00	0,00	53.285,11	175,00
46.4	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO	PR A1	100	1.151,50	115.150,00	0,00	0,00	61.703,13	147,00
46.5	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA	PR A1	100	1.742,05	174.205,00	0,00	0,00	93.347,75	155,00
46.6	PROJETO EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO / VENTILAÇÃO / CLIMATIZAÇÃO	PR A1	100	1.330,18	133.018,00	0,00	0,00	71.277,70	154,00
46.7	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	PR A1	100	1.248,90	124.890,00	0,00	0,00	66.922,31	156,00
46.8	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	PR A1	100	1.346,04	134.604,00	0,00	0,00	72.127,35	136,00
46.9	PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	PR A1	100	1.488,26	148.826,00	0,00	0,00	79.748,41	106,00
46.10	PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO / CFTV / ALARME / SEGURANÇA / SONORIZAÇÃO	PR A1	100	748,19	74.819,00	0,00	0,00	40.091,76	125,00
46.11	PROJETO EXECUTIVO DE SPDA	PR A1	100	1.002,54	100.254,00	0,00	0,00	53.721,11	131,00
46.12	PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	PR A1	100	1.112,66	111.266,00	0,00	0,00	59.621,89	139,00
<b>47</b>	<b>SONDAGEM</b>				<b>496.553,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.078,14</b>	<b>572.165,63</b>
47.1	DESLOCAMENTO PARA SONDAGENS	RM	2.000	1,89	3.780,00	0,00	0,00	1.000,00	600,00
47.2	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO	UN	20	1.011,17	20.223,40	0,00	0,00	10.686,71	10,00
47.3	SONDAGEM A PERCUSSÃO	M	5.000	94,51	472.550,00	0,00	0,00	253.215,92	5.300,00
<b>48</b>	<b>REFORÇO ESTRUTURAL</b>				<b>576.077,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.990,15</b>	<b>466.675,72</b>
48.1	ESCARIFICADO MANUAL - CORTE DE CONCRETO ATÉ 3 CM DE PROFUNDIDADE	M2	100	165,36	16.536,00	25,00	0,00	0,00	0,00
48.2	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GROUT PARA ANCORAGENS, RECUPERAÇÕES ESTRUTURAS E USO EM GERL	M3	100	3.925,14	392.514,00	0,00	0,00	198.848,63	81,50
48.3	GROUT - PREPARO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, ÁREA SEM PENEAR E PEDRISCO TRACO 1:3:2	M3	100	391,67	39.167,00	25,00	0,00	0,00	0,00
48.4	GROUT - PREPARO E LANÇAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HURITADA, ÁREA SEM PENEAR E PEDRISCO TRACO 1:0,1:3:2	M3	100	653,20	65.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.5	LIVAMENTO MECANIZADO DA ARMADURA COM ESCOVA CIRCULAR	M	2.500	8,25	20.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço  
 Engenheiro Civil  
 Ramon Carlos Costa Santos  
 CREA-MG: 235475/D

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço

Ailton Silveira Dias  
 2. Presidente: 43



# Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço


CNPJ: 21.466.841/0001-69

PLANILHA DE SALDO REMANESCENTE - ADESAO 26

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 020/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 003/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.: 002/2020



**Eici Rodrigues**  
Pregoeiro Oficial  
CRA/MG 06-003462/D



## SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS	ADESAO 23 - BARBACENA	ADESAO 24 - Hospital Ophir Loyola	ADESAO 25 - JOÃO MONLEVADE	ADESAO 26 - OURILÂNDIA DO NORTE	SALDO PARA ADESAO
48.6	PROTEÇÃO DE ARMADURA CORRIDA POR AÇÃO DE CLORETOIS, COM TINTA DE ALTO TEOR DE ZINCO	M	2.500	4,63	0	600,00	0,00	0,00	250,00
48.7	REFORÇO ESTRUTURAL COM EMENDA POR SOLDAS, PARA RECONSTITUIÇÃO DA SEÇÃO DA ARMADURA	U	1.000	11,19	0,00	35,00	0,00	0,00	855,00
48.8	REFORÇO ESTRUTURAL COM EMENDA POR TRANSPASSE, PARA RECONSTITUIÇÃO DA SEÇÃO DA ARMADURA	KG	5.000	11,83	0,00	500,00	0,00	2.500,00	31.655,53
49	INSTALAÇÕES DE GÁS			332.935,50	20.703,38	0,00	0,00	178.403,49	290.567,49
49.1	FORNIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D= 112"	M	2.000	64,59	100	0,00	0,00	1.000,00	1.635,00
49.2	FORNIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D= 22 MM (3/4")	M	2.000	89,26	100	0,00	0,00	1.000,00	1.735,00
49.3	REGULADOR DE PRESSÃO - 1º ESTÁGIO 8/8GH G/ MANÔMETRO - DIAM. 1/2" NPT	UN	50	139,39	10	0,00	0,00	25,00	22,00
49.4	REGULADOR DE PRESSÃO 2º ESTÁGIO 8/8GH - DIAM. 1/2" NPT	UN	50	70,84	10	0,00	0,00	25,00	17,00
49.5	MANGOTE FLEXÍVEL - "PIG TAIL", PARA LIGAÇÃO DO COLETOR AO RECIPIENTE (BOTOALHO - 1/2"	UN	200	44,20	25	0,00	0,00	100,00	87,00
49.6	MANGUEIRA FLEXÍVEL PARA LIGAÇÃO DOS APARELHOS, INCLUINDO ABRAÇADERAS DE AÇO - 80CM X 1/2"	UN	200	29,67	25	0,00	0,00	100,00	87,00
50	EQUIPAMENTOS			3.123.728,40	71.520,97	0,00	0,00	168.298,88	4.393.343,75
50.1	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO AF-022016	CHP	6.760	141,54	200	0,00	0,00	500,00	11.360,00
50.2	MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 4,1 HP, DIÂMETROS DE SUÇÃO E RECALQUE 3" X 3", RMCO = 10 MCA / 60 M3/H, 23 MCA / 10 M3/H - CHP DIURNO AF-102014	CHP	6.760	10,42	200	0,00	0,00	4.380,00	11.426,00
50.3	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 188 CV - CHP DIURNO AF-062014	CHP	6.760	181,72	200	0,00	0,00	200,00	38.949,86
50.4	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO AF-032016	CHP	6.760	22,91	200	0,00	0,00	1.000,00	24.552,85
51	RESERVATÓRIOS ESPECIAIS			1.781.380,00	0,00	0,00	0,00	957.767,57	2.638.884,09
51.1	RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA, CAP. 30.000 L, COLUNA SECA	UN	10	39.997,31	0,00	0,00	0,00	5,00	557.246,52
51.2	RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA, CAP. 40.000 L, COLUNA SECA	UN	10	51.246,56	0,00	0,00	0,00	5,00	768.893,14
51.3	RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA, CAP. 50.000 L, COLUNA SECA	UN	10	87.494,13	0,00	0,00	0,00	5,00	1.312.744,43
52	LINHA DE VIDA			415.091,77	44.502,13	0,00	0,00	0,00	473.354,40
52.1	CHAPA 1/4" (120X300MM)	PÇ	1.560	5,96	100	0,00	0,00	0,00	1.841,00
52.2	CHAPA 5/8" (16X316MM)	PÇ	390	25,62	30	0,00	0,00	0,00	448,00
52.3	TUBO 3" (ESP. 4,5MM X 200MM COMP)	PÇ	54	27,50	10	0,00	0,00	0,00	28,00
52.4	TUBO 3" (ESP. 4,5MM X 300MM COMP)	PÇ	36	27,50	10	0,00	0,00	0,00	11,00
52.5	CHAPA 5/16" (65X65MM)	PÇ	390	3,44	30	0,00	0,00	0,00	453,00
52.6	CHAPA 5/16" (38X76MM)	PÇ	390	1,37	30	0,00	0,00	0,00	665,11
52.7	MOSQUETÃO CAP. 2000KG	PÇ	390	30,99	30	0,00	0,00	0,00	456,00
52.8	SAPATILHA PI/CABO DE AÇO 1/2"	PÇ	390	2,74	30	0,00	0,00	0,00	1.294,96
52.9	GRANPO (CLIP) PI/CABO DE AÇO 1/2"	PÇ	390	7,37	30	0,00	0,00	0,00	403,00
52.10	CABO DE AÇO 1/2", ALMA AÇO GALV. CLASSE 6X19	M	2.803	34,99	300	0,00	0,00	0,00	3.961,00
52.11	ABSORVEDOR DE ENERGIA PI/LINHA DE VIDA	PÇ	390	478,53	30	0,00	0,00	0,00	114.783,77
52.12	PARABOLT 5/8" X 165MM	PÇ	1.560	22,84	100	0,00	0,00	0,00	15.144,66
52.13	BARRA CHATA 2 1/2" X 1/4" X 271	UN	40	64,36	10	0,00	0,00	0,00	465,00
52.14	FERRÃO REDONDO DE Ø 1" X 462	UN	40	133,74	10	0,00	0,00	0,00	1.931,29

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço  
Ramon Carlos Costa Santos  
Engenheiro Civil  
CRA-MG: 235475/D

6609

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço  
Ailton Silveira Dias  
Presidente

# Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço

CNPJ: 21.466.841/0001-69


PLANILHA DE SALDO REMANESCENTE - ADESÃO 26

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 020/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 003/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.: 002/2020

## SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		ADESÃO 23 - BARBACENA	ADESÃO 24 - Hospital Opitit Loyola	ADESÃO 25 - JOÃO MONLEVADE	ADESÃO 26 - OURILÂNDIA DO NORTE		SALDO PARA ADESÃO
				86,24	1.724,80				0,00	0,00	
52.15	BARRA CHATA 2" X 1/4" X 2075	UN	20	86,24	1.724,80	5	462,12	0,00	0,00	0,00	1.016,66
52.16	BARRA CHATA 3" X 3/8" X 8000	UN	20	192,48	3.849,60	5	1.031,40	0,00	0,00	0,00	2.286,09
52.17	BARRA CHATA 1 1/4" X 1/4" X 5750	UN	20	53,12	1.062,40	5	284,64	0,00	0,00	0,00	626,22
52.18	CHAPA 8 X 2 1/2" X 100	UN	160	244,36	39.097,60	30	7.656,42	0,00	0,00	0,00	86,00
52.19	CHUMBADOR PARABOL TIPO CB 56314 Ø 516"X2MM	UN	500	2,50	1.400,00	50	133,96	0,00	0,00	0,00	588,00
53	CONSTRUÇÃO A SECO - LIGHT STEEL FRAMING				3.596.120,00		0,00	0,00	0,00	0,00	588,00
	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PERFILES METÁLICOS DE PAREDES EXTERNAS, INTERNAS E DE TELHAO EM ESTRUTURA LIGHT STEEL FRAMING, INCLUINDO TRANSPORTE DA ESTRUTURA METÁLICA E LIGHT STEEL FRAMING, REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS, FORROS, ESCADAS, FORNECIMENTO E MONTAGEM DOS FECHAMENTOS DAS PAREDES, BARRERA DE VAPOR DAS PAREDES E TELHAO, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO DAS PAREDES E FORROS	M2	2.000	1.799,06	3.598.120,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
54	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				1.666.661,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.784.157,81
54.1	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12	7.270,01	87.240,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.2	AFONADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12	3.387,58	40.650,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.3	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.280	23,07	121.809,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.4	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13.200	17,27	227.964,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.5	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.280	23,29	122.971,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.6	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.280	22,54	119.011,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.7	TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12	5.783,17	69.398,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.8	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12	16.877,99	202.535,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.9	TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SISTEMÁTICA / EMERGENCIAL - OMINIÃO	KM	10.000	4,76	47.600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.10	LOCAÇÃO DE VEICULO POPULAR P/ ATENDIMENTO DE CHAMADOS, COM SEGURO DE COMBUSTIVEL	KM	10.000	1,53	15.300,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.11	LOCAÇÃO DE PICAPE LEVE P/ ATENDIMENTO DE CHAMADOS, COM SEGURO E COMBUSTIVEL	KM	10.000	1,66	16.600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	TOTAL GERAL ITENS 1 A 54				141.258.327,59		6.732.526,02	924.761.204,00	14.562.577,97		103.412.130,89
55.1	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO				282.516,66		13.465,05	1.849.522,41	1.130,00		413.648,54
	OBRAS COM VALORES ACIMA DE 3.000.000,01	%	0		282.516,66	0,20%	1.849.522,41	1.130,00	28.725,16	0,20%	413.648,54
	TOTAL GERAL				141.540.844,25		6.745.991,07	926.610.726,41	14.591.303,13		103.825.782,42

Ipatinga, 18 de outubro de 2021

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço  
Engenheiro Civil  
Ramon Carlos Costa Santos  
CREA-MG: 235475/D

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço

Ailton Silveira Dias  
Presidente

