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A regra constitucional para as aquisições públicas é executar o processo de licitação pública, 

em conformidade com orientação normativa para aquisições públicas, dentre elas a Lei Nº 

8.666, de 21 de junho de 1993. Toda contratação deverá possuir a fase de Planejamento da 

Contratação, sendo necessária a formalização dos documentos e estudos técnicos. Este dossiê 

de documentos visa atender a exigência da lei e exercer a governança das aquisiões, avaliando 

e controlando para que estas dêem o devido suporte à organização. 
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Memorando nº 013/2022                    


 


Ourilândia do Norte/PA, 21 de fevereiro de 2022.  


 


 


Destinatário: Gabinete do Prefeito, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito 


Dr. Júlio César Dairel. 


Assunto: Oficialização do DOD – Documento de Oficialização de Demanda  


 


Cumprimentando-o cordialmente, venho através deste expediente solicitar que seja 


realizado Processo Administrativo para Licitação de Aquisição de Pré-Fabricados de Concreto, 


para atendimento aos munícipes de Ourilândia do Norte PA. 


No momento, a SEMOB - Secretaria Municipal de Obras de Ourilândia do Norte, não 


possui os recursos de Equipamentos e Mão de Obra específica para fabricação de Estruturas de 


Concreto Pré-Fabricado, sendo eles tubos, postes, aduelas, blocos, canaletas, mourões, bocas de 


lobo, dentre outros. É de suma necessidade atender as demandas de execução de obras de 


drenagem, obras de arte em geral, esgotamento sanitário, bocas de lobo, dentre demais, afim de 


promover e manter uma melhor qualidade na infraestrutura e saneamento, atendendo assim as 


necessidades dos munícipes. 


É de interesse do município executar e melhorar o sistema de drenagem, esgotamento 


sanitário, instalação de postes de iluminação, obras de arte e, infraestrutura de forma geral. 


Além do mais, existe as demandas em épocas de chuva que ocasionam situações de emergência, 


as quais ocorrem o rompimento das estruturas e o carregamento das linhas de tubos de 


concreto pela água, ou seja, há a necessidade de troca ou recomposição dos bueiros, tal como a 


manutenção nas redes pluviais existentes. Neste novo cenário, visamos a abertura de um 


processo de Licitação, que garante a aquisição da mercadoria pelo menor preço possível, 


garantindo ampla concorrência para as empresas presentes no mercado, atendendo a todos os 


princípios da Licitação Pública e Leis que norteiam as Aquisições Públicas. 


Para realização da Licitação, serão fornecidos documentos que irão referenciar o 


Edital, sendo eles o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência, na qual serão 


fornecidos documentos técnicos sendo: MD – Memorial Descritivo, PQ – Planilhas de 


Quantidade e demais referencias técnicas relacionadas ao escopo da contratação. 
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De forma conceitual, estima-se a execução de aproximadamente 2500 m de linhas de 


tubos de concreto, execução de 4 bocas de lobo por mês, 200 metros de canaleta tipo meia cana, 


5km de pavimento intertravado sextavado, instalação de 200 unidades de postes de iluminação, 


compreendendo sua execução no período de 12 (doze) meses, na qual, o valor monetário 


estima-se em aproximadamente R$3.000,000,00 (três milhões de reais). 


Desta forma, solicitamos que Vossa Excelência, autorize tal processo administrativo 


para licitação de Aquisição de Pré-Fabricados de Concreto, com amparo no Artigo 2 da Lei nº 


8.666/93 que diz que as obras e serviços da administração pública quando contratadas com 


terceiros, são necessariamente precedidas de licitação. 


 


Por fim, não havendo mais a declarar, pede-se deferimento. 


 


Respeitosamente 


 


 


 


 


 


HELTON VANUCY NASCIMENTO LOPES 


Secretário Municipal de Obras 



http://www.ourilandia.pa.gov.br/

mailto:obras@ourilandia.pa.gov.br



				2022-03-07T17:37:31-0300

		Helton Vanucy Nascimento Lopes









HYL
File Attachment
01_MM_013-2022_Solicitação Demanda.pdf




 


Página 1 de 4 


Avenida do Contorno, Nº955, Bairro Paulista, Ourilândia do Norte -PA, CEP.68390-000  


www.ourilandia.pa.gov.br / obras@ourilandia.pa.gov.br / 94 9 9196-5976 
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CARGO / MATRÍCULA Secretário Municipal de Obras / 524-1 


E-MAIL heltonlopes@ourilândia.pa.gov.br 
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TÉCNICO RESPONSÁVEL DA 


ÁREA  
Lemoel Amorim Barros 


TELEFONE (94) 9 9652-4317 
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1. INTRODUÇÃO 


Em conformidade com orientação normativa para aquisições públicas, dentre elas a Lei Nº 


8.666, de 21 de junho de 1993, a fase de Planejamento da Contratação terá início como a emissão 


do DOD - Documento de Oficialização da Demanda, a cargo da área requisitante da solução. 


2. NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO 


Conforme a Lei No 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da 


Constituição Federal, a responsabilidade pelo saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, 


ao transporte e aos serviços públicos, de interesse local e de caráter essencial, é da prefeitura. 


Neste caso, executar e ampliar, obras de drenagem, obras de arte em geral, esgotamento 


sanitário, instalação de postes de iluminação e, infraestrutura de forma geral. 


3. PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO 


Contratação de empresa especializada em Fornecimento de Pré-Fabricados de Concreto 


Armado para o período de 12 (doze) meses. 


4. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE 


No ano de 2021 foi realizado uma licitação para registro de preços de tubos de concreto, 


onde, foi requeridos somente parte dos materiais de pré-fabricados de concreto, no entanto, faz 


se necessário um novo processo licitatório para aquisição de novos tubos e diversos outros 


materiais pré-fabricados de concreto, que garante a aquisição do mercadoria pelo menor preço, 


garantindo ampla concorrência para as empresas presentes no mercado, atendendo a todos os 


princípios da Licitação Pública e Leis que norteiam as Aquisições Públicas. 


A SEMOB – Secretaria Municipal de Obras de Ourilândia do Norte não possui os recursos 


necessários para fabricação de Pré-Fabricados de Concreto de forma efetiva, devendo realizar 


contratação de empresa especializada para fornecimento definitivo deste produto. 


5. DEMANDA PREVISTA 


Estima-se a contratação de aproximadamente 2500 metros de linhas de tubos de concreto, 


de diversos diâmetros, aproximadamente a instalação de 200 unidades de postes de iluminação, 


previsão de execução de 250 bocas de lobo, prever a execução de 300 metros de drenagem em 


canaletas, estima-se a execução de 5km de pavimento intertravado, atendendo assim a execução 


de serviços de obras de drenagem, obras de arte em geral, esgotamento sanitário, afim de 


promover e manter uma melhor qualidade na infraestrutura e saneamento no município. 
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6. RESULTADOS PRETENDIDOS 


O principal resultado é promover uma infraestrutura de boa qualidade, garantindo o 


suporte aos cidadãos e suas residências; o que engloba o saneamento, drenagem, iluminação, 


condições de habitação e até mesmo a trafegabilidade de veículos, reduzindo assim os índices 


de reclamações nessa área. 


7. FONTE DE RECUSOS 


Os recursos monetários para atendimento a esta demanda são previstos como Recursos 


Próprios na dotação orçamentária respectiva aos setores de manutenção de Iluminação Pública, 


Construção e Ampliação da Rede Elétrica Zona Urbana, Abertura, Recuperação e Ampliação de 


Estradas Vicinais, Operação Tapa Buraco e Construção Meio-Fio e Sarjetas. Demais fontes de 


recursos poderão ser utilizadas para aquisição de tais materiais, tais como emenda parlamentar, 


parceria público privadas, doações de modo geral, dentre outras. 


8. ENCAMINHAMENTO 


Encaminho este DOD – Documento de Oficialização de Demanda para a autoridade 


competente da Gestão do Município de Ourilândia do Norte, para que sejam avaliadas as 


necessidades e decidir motivadamente sobre o prosseguimento da contratação. 


Também, por este instrumento, declaro ter ciência da solicitação descrita neste documento e 


das competências do integrante técnico definido para auxiliar a equipe de planejamento, bem 


como da minha indicação para exercer esse papel na equipe de Planejamento da Contratação. 


 


 


 


 


 


 


HELTON VANUCY NASCIMENTO LOPES 


Secretário Municipal de Obras 
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9. PARECER DA AUTORIDADE COMPETENTE 


Por este instrumento declaro ter ciência das informações contidas no DOD – Documento de 


Oficialização da Demanda, a solicitação está de acordo com o interesse público, atendendo a 


diversos cidadãos do Município de Ourilândia do Norte.  


Aprovo o prosseguimento do processo, dá-se continuidade a fase de elaboração do Estudo 


Técnico Preliminar, considerando as necessidades da Área Requisitante. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


DR. JÚLIO CESAR DAIREL 


Prefeito Municipal de Ourilândia do Norte 
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ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 


NÚMERO DO ETP 004/2022 


SECRETARIA DE ORIGEM SEMOB – Secretaria Municipal de Obras 


NOME DO REQUISITANTE Helton Vanucy Nascimento Lopes 


NATUREZA DO OBJETO Aquisição de Pré-Fabricados de Concreto 


 


HISTÓRICO DE REVISÕES 


REV. DATA ELABORADO APROVADO DESCRIÇÃO 


A 15/02/2022 LMB HYL Emissão inicial do documento 


B 28/02/2022 LMB HYL Finalização do documento 
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1. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 


Conforme a Lei No 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da 


Constituição Federal, a responsabilidade pelo saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, 


ao transporte e aos serviços públicos, de interesse local e de caráter essencial, é da prefeitura.  


No momento, a SEMOB - Secretaria Municipal de Obras de Ourilândia do Norte, não possui 


os recursos de Equipamentos e Mão de Obra especializada para fabricação de Estruturas de 


Concreto Pré-Fabricados, sendo elas tubos, aduelas, canaletas, blocos, piso intertravado, guias, 


boca de lobo, postes e mourões. A qual é de suma necessidade atender as demandas de obras de 


drenagem, obras de arte em geral, esgotamento sanitário, instalação de postes de iluminação e, 


infraestrutura de forma geral, afim de promover e manter uma melhor qualidade na 


infraestrutura e saneamento tecnicamente necessário, atendendo então as necessidades do 


município. 


2. ALINHAMENTO AOS PLANOS DO ORGÃO  


Aquisição de Pré-Fabricados de Concreto para serviços nas áreas urbana e rurais previstas 


no Plano de Governo, atendendo as Políticas Públicas de Infraestrutura Urbana, Drenagem, 


Meio Ambiente e Saneamento. Também foram previstas no PPA - Plano Plurianual, bem como, 


previstas metas na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias.  


De modo geral, a eventual contratação do material, está alinhada e fundamentada com o 


planejado pela Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte, atendendo a programas e ações 


inseridos nos instrumentos orçamentários. 


3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 


A aquisição pública em questão será por meio de Compra de Materiais onde, a contratação 


da empresa que irá fornecer os materiais de Pré-Fabricados de Concreto dar-se-á por meio de 


licitação pública, sendo processada através de Sistema de Registro de Preços, gerando uma Ata 


de Registro de Preços e posteriormente a contratação para aquisição dos materiais. 


A Empresa a ser contratada deverá possuir plenas condições de fornecer os materiais 


especificados, neste caso, devem ser apresentados documentos que comprovem a capacidade de 


atendimento ao quantitativo informado nas planilhas, sendo que os materiais serão adquiridos 


de forma parcelada ao longo de 12 (doze) meses. 


A empresa vencedora da licitação deverá estar adequadamente registrada e em dia com 


suas responsabilidades perante as exigências dos órgãos competentes, como: o poder executivo 
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municipal, estadual e federal. Também, será exigida a regularidade fiscal, trabalhista e jurídica, 


bem como a empresa deverá designar funcionário técnico para atendimento ao município, 


elaborando os documentos de medições e demais documentos. 


Todos os contornos técnicos direcionados a orçamento, especificações técnicas e outros 


documentos afins, devem constituir parte do TR-Termo de Referência que será apresentado 


posteriormente. Desta forma, será considerado a ciência incondicional da proponente quando 


da apresentação de sua Proposta Comercial. 


4. RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA PREVISTA E A QUANTIDADE DE CADA ITEM 


A malha viária do município de Ourilândia do Norte, possui algo em torno de 200 km de 


ruas em área urbana, estima-se a execução de aproximadamente 2500 metros de linhas de tubos 


de concreto, de diversos diâmetros, aproximadamente a instalação de 200 unidades de postes 


de iluminação, previsão de execução de 250 bocas de lobo, prever a execução de 300 metros de 


drenagem em canaletas, estima-se a execução de 5km de pavimento intertravado, em ruas com 


prioridade de pavimentação, estima-se a execução de 3 mil metros de meio fio, proporcionando 


uma melhoria na drenagem urbana, serviços gerias que englobam toda parte de concreto, 


atendendo assim as demandas dos serviços de infraestrutura e saneamento há população. 


Será apresentada em planilha de quantitativos os respectivos itens relacionados a 


manutenção do sistema e futuro investimento de ampliação. 


5. LEVANTAMENTO DE MERCADO 


Com base nos requisitos definidos para atingir os objetivos previstos no PPA-Plano 


Plurianual, nos programas Construção Meio-Fio e Sarjetas, Iluminação Pública, Rede Elétrica 


Zona Urbana, Recuperação Estradas Vicinais e Operação Tapa Buraco, faz-se necessário 


promover melhoria na infraestrutura do município de Ourilândia do Norte. Serviços com Pré-


Fabricados de Concreto, tais como obras de arte em geral, postes de iluminação, drenagem e 


saneamento, são ações que deve ser tomadas para garantir o objetivo, sendo abaixo descrito: 


a. Aquisição de Pré-Fabricados de Concreto diretamente de fornecedor; 


b. Contratação de mão de obra, ferramentas, equipamentos e materiais para 


fabricação própria dos pré-fabricados de concreto; 


c. Contratação de empresa para execução dos serviços de obras correntes 


supracitados, incluindo o fornecimento dos materiais 


 O levantamento supracitado, fora estudado e analisado em conjunto com Equipe 



http://www.ourilandia.pa.gov.br/

mailto:obras@ourilandia.pa.gov.br





 


Página 4 de 8 


Avenida do Contorno, Nº955, Bairro Paulista, Ourilândia do Norte -PA, CEP.68390-000  


www.ourilandia.pa.gov.br / obras@ourilandia.pa.gov.br / 94 9 9196-5976 


 


Técnica da prefeitura, observando as melhores opções de fornecedores e estratégias de 


atendimento a necessidade da contratação.  


6. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR 


A solução apontada como viável na ótica deste Estudo Preliminar é a opção letra a. 


Aquisição através de licitação de materiais de Pré-Fabricados de Concreto. Esta é a opção mais 


viável para atender ao requisito estabelecido, alcançando os resultados pretendidos e 


atendendo à necessidade da contratação. 


A escolha desta opção está relacionada ao menor custo estimado para aquisição de todo 


material, levando-se em conta aspectos de economicidade, eficácia, eficiência e padronização.  


7. ESTIMATIVA PRELIMINAR DOS PREÇOS 


Em conformidade com o quantitativo, estima-se uma contratação de aproximadamente 


R$3.000.000,00 (três milhões de reais). Tal estimativa foi baseada em tabelas do SINAPI 12/2021, 


SEDOP 02/2022 e cotação prévia de mercado. 


8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 


A contratação de uma empresa para o fornecimento de Pré-Fabricados de Concreto, deve 


incluir todos os insumos necessário para a fabricação dos materiais descritos na planilha de 


orçamentária, atendendo assim a solução de modo geral, gerando os resultados pretendidos e 


atendendo à necessidade da contratação, ou seja, contribuir para atender o item 1 deste ETP - 


Estudo Técnico Preliminar. 


A empresa deve atender toda demanda de forma completa, fornecendo os materiais 


descritos na planilha. Tais materiais serão utilizados para a implantação e manutenção dos 


serviços de obras de drenagem, iluminação e saneamento, atendendo assim os munícipes de 


Ourilândia do Norte.  


9. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO 


Foi analisado e definido pela equipe técnica que a atividade elencada para esta contratação, 


é de natureza independente, por se tratar apenas de aquisição de materiais. Neste cenário não 


há necessidade de parcelamento da solução. Da mesma forma esperando o melhor resultado 


econômico na contratação. 
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10. RESULTADOS PRETENDIDOS 


Esta contratação irá proporcionar diversos benefícios, dentre eles o principal é garantir uma 


infraestrutura urbana, dentre outros relacionados abaixo: 


a. Melhoria na Infraestrutura de Drenagem; 


b. Melhoria na Iluminação Pública; 


c. Pavimentos das ruas do município de forma geral; 


d. Melhoria nos sistemas de esgotamento sanitário; 


11. PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO 


Diante desta contratação, para aquisição de materiais de Pré-Fabricados de Concreto, parte 


da equipe da SEMOB deverá realizar o serviço de execução dos mesmos.  


Outra equipe que deve adequar a esta eventual contratação é a equipe técnica, representada 


pelo gestor do contrato (secretaria solicitante) e fiscal do contrato (representante da engenharia), 


estes deverão acompanhar e garantir que o fornecimento dos materiais esteja em conformidade 


com a ABNT NBR 9062, termo de referência e os objetivos da contratação.  


12. ANÁLISE DE RISCO 


Nos contratos para a realização de compras públicas, são diversos os riscos aos quais as 


partes estão sujeitas, e que podem impactar na equação econômico-financeira do negócio de 


fornecimento de materiais. Abaixo são relacionados alguns riscos e respectivamente propostas 


para minimizar ou eliminar o impacto: 


a. Falta de materiais para o fornecimento; 


i. Prever a quantidade de materiais utilizados mensalmente; 


b. Falta de materiais devido ao fabricante; 


ii. Prever a troca por outro material semelhante; 


c. Atraso na entrega dos materiais; 


iii. Fiscalizar e notificar empresa quando devido; 


d. Não entrega do material por falha na comunicação entre contratada e 


contratante; 


iv. Definir reuniões semanais e mensais para controle do contrato; 


v. Nomear gestor e fiscal do contrato por parte da contratante; 


vi. Nomear preposto e vendedor por parte da contratada;. 
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e. Paralisação da entrega de materiais por motivo de alguma fiscalização; 


vii. Manter documentos em dia, tais como: Alvará, Licença 


Ambiental, Licença do Corpo de Bombeiros, entre outros; 


viii. Manter regularidade fiscal e pessoal da empresa em dia; 


13. DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 


Com base nas informações levantadas ao longo deste ETP – Estudo Técnico Preliminar e ao 


planejamento previsto anteriormente podemos explicitar algumas conclusões: 


a. Há orçamento disponível para esta contratação; 


b. A necessidade desta contratação é clara e amplamente justificada; 


c. A aquisição dos materiais e o plano do órgão estão em concordância; 


d. As quantidades dos itens estão coerentes com a demanda; 


e. As estimativas de preço estão aderentes ao preço de mercado levantado; 


f. A contratação da aquisição irá contribuir para alcançar os resultados 


pretendidos; 


g. Há evidência de que é do total interesse da área requisitante em relação a esta 


contratação, havendo comprometimento do solicitante em elaborar o ETP - 


Estudo Técnico Preliminar e o DOD - Documento de Oficialização da 


Demanda; 


h. Há expectativa de que a área requisitante elabore o TR - Termo de Referência, 


bem como apoiar de forma ativa a gestão e fiscalização do contrato; 


Diante do exposto, em atenção à demanda formalizada, afirmamos que esta atende às 


necessidades da organização sendo razoável este estudo, Declaramos pela Viabilidade da 


Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Pré-Fabricados de Concreto. Vale 


ressaltar que ainda deve ser elaborado o TR - Termo de Referência para sequência da 


contratação do objeto supracitado. 
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14. ENCERRAMENTO 


ETP – Estudo Técnico Preliminar foi desenvolvido pela equipe técnica de engenharia da 


atual gestão da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte, PA, neste ato representado pelo 


coordenador da equipe Sr. Helton Vanucy Nascimento Lopes, e contempla o subscritor citado 


abaixo, como autor deste estudo,  sendo neste ato fiscal de obras da SEMOB - Secretaria 


Municipal de Obras. 
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Fiscal de Obras - Secretaria Municipal de Obras 
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Secretário Municipal de Obras – Coordenador 
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15. PARECER DA AUTORIDADE COMPETENTE 


O presente ETP – Estudo Técnico Preliminar, elaborado pela equipe de planejamento, está 


de acordo com as necessidades técnicas, operacionais e estratégicas do órgão.  


A contratação deste fornecimento de material é adequado e atende às demandas de 


negócio formuladas, os benefícios pretendidos são adequados, os custos previstos são 


compatíveis e caracterizam a economicidade, os riscos envolvidos são administráveis e a área 


responsável priorizará o fornecimento de todos os elementos aqui relacionados necessários à 


consecução dos benefícios pretendidos, pelo que recomendamos a aquisição proposta. 


Aprovo o prosseguimento da contratação, dá-se continuidade a fase de elaboração do TR – 


Termo de Referência, considerando sua relevância e oportunidade em relação aos objetivos 


estratégicos e as necessidades da Área Requisitante. 
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1. DEFINIÇÃO DO OBJETO DE CONTRATAÇÃO 


O objeto da presente contratação é a Aquisição de Pré-Fabricados de Concreto, conforme 


condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, sendo: 


1.1. Declaração de Natureza do Objeto 


O objeto da licitação tem a natureza de Compras, sendo toda aquisição remunerada de 


bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente.  


1.2. Forma de Seleção do Objeto 


A contratação será realizada mediante licitação pública, na modalidade Pregão do tipo 


menor preço. 


1.3. Declaração de Quantitativos 


Os quantitativos dos itens são os discriminados em planilha, apêndice deste TR – 


Termo de Referência.  


1.4. Declaração de Prazo 


O prazo para o registro de preço será de 12 (doze) meses, sendo realizado contratos 


com vigência até o dia 31 de dezembro do respectivo ano, prorrogável na forma do art. 57, § 


1°, da Lei n° 8.666/93. 


2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 


A Justificativa e Objetivo da contratação encontra-se pormenorizada em Tópico específico 


do Estudo Técnico Preliminar n°004/2022, apêndice deste TR – Termo de Referência, em resumo 


descrito abaixo: 


2.1. Justificativa 


A responsabilidade de execução de obras públicas é da prefeitura, sendo incluso a 


prestação de serviço de infraestrutura de interesse local e de caráter essencial.  


2.2. Objetivo 


Adquirir materiais para execução da drenagem urbana, esgotamento sanitário, dentre 


outras, para manter e ampliar a infraestrutura e saneamento de modo geral. 
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3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO  


A Descrição da Solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico específico do 


Estudo Técnico Preliminar n°004/2022, apêndice deste TR – Termo de Referência, em resumo 


descrito abaixo: 


3.1. Aquisição de Pré-Fabricados de Concreto 


   O objetivo final é proporcionar qualidade na infraestrutura e saneamento, para tal, faz-


se necessário execução de obras de drenagem, instalação de postes de iluminação, obras de arte 


em geral, esgotamento sanitário e ampliação da mesma. 


4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS  


Trata-se de aquisição de bem comum, a ser contratada mediante licitação, na modalidade 


pregão, em sua forma eletrônica. 


5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  


Conforme Estudo Técnico Preliminar, os requisitos da contratação abrangem o seguinte: 


5.1. Atendimento as Normas Vigentes 


A contratada deverá atender as normas vigentes, possuindo os devidos atestados de 


regularidade para funcionamento, apresentando documentos comprobatórios: 


5.1.1. Alvará de funcionamento municipal; 


5.1.2. Certidões negativas de débito: 


5.1.2.1. CND – Federal; 


5.1.2.2. CND – Estadual; 


5.1.2.3. CND – Municipal; 


5.1.2.4. CND – Trabalhista; 


5.1.2.5. CND – FGTS; 


5.2. Atendimento a Necessidade do Objeto 


A empresa a ser contratada deverá possuir bons antecedentes para fins de atender o 


objeto pleiteado, neste caso o fornecimento de materiais de pré-moldados de concreto, 


apresentando documentos comprobatórios: 


5.2.1. Portifólio de produtos e materiais comercializados; 


5.2.2. Declaração de pleno conhecimento das condições para o fornecimento dos 


materiais. 
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5.3. Atendimento as Solicitações Técnicas 


Todos os documentos apresentados à Prefeitura devem possuir requisitos mínimos de 


qualidade técnica, observando a boa prática já realizada pela equipe de gestão e fiscalização, 


apresentando documentos nos padrões da boa técnica, tais como: 


5.3.1. Boletins de medições; 


5.3.2. Relatórios de entrega de mercadorias; 


5.3.3. Demais documentos pertinentes ao contrato. 


6. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 


6.1. Não incidem critérios de sustentabilidade na presente licitação, conforme justificativa 


abaixo: 


6.1.1. Por se tratar de aquisição de materiais específicos não há exigência ou 


recomendações relevantes para critérios de sustentabilidades.  


7. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 


7.1. O prazo de entrega dos bens são de no máximo 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da 


data de solicitação, devendo ser entregue da seguinte forma: 


7.1.1. Despachado para o endereço: Av.do Contorno, nº955, bairro Paulista, 


Ourilândia do Norte – PA, CEP.68.390-000. SEMOB-Secretaria Municipal de 


Obras de Ourilândia do Norte. 


7.1.2. Retirado no balcão da empresa pelo fiscal do contrato ou representante 


designado pelo gestor. 


7.2. Os bens serão recebidos provisoriamente pelo responsável pelo acompanhamento e 


fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as 


especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.  


7.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 


especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos 


no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo 


da aplicação das penalidades. 


7.4. Os bens serão recebidos definitivamente todo dia 15 de cada mês, onde será realizada a 


medição mensal, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente 


aceitação mediante termo circunstanciado. 


7.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 


contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
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8. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 


8.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica 


8.1.1. O início da execução do objeto dar-se-á a partir da assinatura do contrato e da 


emissão da ordem de compra, sendo compatível com a necessidade e a complexidade 


do objeto; 


8.1.2. O prazo máximo previsto para início do fornecimento após a emissão da OC-


Ordem de Compra são de 5 (cinco) dias úteis; 


8.2. A OC - Ordem de Compra 


Será utilizada nas etapas de solicitação, acompanhamento, avaliação e atestação dos 


materiais, devendo conter, no mínimo:   


8.2.1. Identificação do pedido; 


8.2.2. Identificação do contrato e da contratada; 


8.2.3. A definição e especificação do item a ser adquirido; 


8.2.4. A quantidade de materiais demandados na realização da atividade designada, 


com a respectiva planilha de quantitativos; 


9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 


9.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 


9.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 


provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 


aceitação e recebimento definitivo; 


9.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 


verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 


9.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 


servidor especialmente designado; 


9.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, 


no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 


9.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 


Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por 


danos causados a seus empregados, prepostos ou subordinados. 


9.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo 


com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
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9.8. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 


9.8.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo 


reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o 


objeto da contratação previr o atendimento direto; 


9.9. Execução do contrato não gerará vínculo empregatício entre os empregados da 


Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize 


pessoalidade e subordinação direta; 


9.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição 


indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 


9.10.1. BM - Boletim de Medição; 


9.10.2. REM - Relatório de Entrega de Materiais; 


9.11. Arquivar documentos relacionados ao processo, tais como: planilhas orçamentárias, 


termos de recebimento, contratos, notas fiscais, relatórios de inspeções técnicas, notificações 


expedidas, demais documentos; 


9.12. Emitir documentos de nomeação de gestor, fiscal, preposto e vendedor do contrato; 


9.13. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se 


beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993. 


10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 


10.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, neste Termo de 


Referência, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as 


despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 


10.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 


prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da 


respectiva nota de entrega e posteriormente apresenta o boletim de medição com a 


nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a marca, fabricante, modelo, 


procedência e prazo de garantia ou validade dentre outras informações; 


10.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com 


os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), 


ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no 


edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos 


sofridos, sendo: 


10.1.2.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparação 



http://www.ourilandia.pa.gov.br/

mailto:obras@ourilandia.pa.gov.br





 


 


Página 8 de 21 


Avenida do Contorno, Nº955, Bairro Paulista, Ourilândia do Norte -PA, CEP.68390-000  


www.ourilandia.pa.gov.br / obras@ourilandia.pa.gov.br / 94 9 9196-5976 


por todo e qualquer dano causado ao Município de Ourilândia do Norte, 


devendo, em qualquer caso, a contratada ressarcir imediatamente a 


Administração em sua integralidade. 


10.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo 


de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 


10.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 


antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 


previsto, com a devida comprovação; 


10.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 


obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 


licitação; 


10.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato com 


capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos; 


10.1.7. Indicar atendentes para receber as solicitações de aquisição; 


10.2. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 


Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela 


fiscalização do contrato, até o dia 15 (quinze) do mês seguinte ao do fornecimento dos 


materiais, os seguintes documentos:  


10.2.1. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 


10.2.2. Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 


10.2.3. Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou 


Distrital do domicílio ou sede do contratado; 


10.2.4. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; 


10.2.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do 


item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017; 


10.3. Promover a organização técnica e administrativa do fornecimento dos materiais, de 


modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações 


que integram este Termo de Referência, no prazo determinado; 


10.4. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 


contrato; 
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11. SUBCONTRATAÇÃO 


11.1. Dispõe a Lei nº 8.666/93, em seu art. 72, que a Contratada, na execução do contrato, 


sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes do 


fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela Administração. A subcontratação, 


desde que prevista no instrumento convocatório, possibilita que terceiro, que não participou 


do certame licitatório, realize parte do objeto; 


11.2. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) 


do valor total do contrato, nas seguintes condições: 


11.2.1.  É vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação; 


11.2.2. É vedado o pagamento direto à subcontratada, com a exceção dos casos de ME 


ou EPP conforme a LC nº 123/2006; 


11.2.3. É vedado a subcontratação de microempresas ou empresas de pequeno porte 


que tenham um ou mais sócios em comum com a empresa contratante. 


11.3. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe 


avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a 


execução do objeto; 


11.4. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 


Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e 


coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante 


pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 


subcontratação; 


11.5. A participante vencedora deverá subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno 


Porte, nos termos do art. 7º do Decreto nº 8.538, de 2015, no percentual mínimo de 10% e 


máximo de 30%, atendidas as disposições dos subitens acima, bem como as seguintes regras: 


11.5.1. As microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas 


deverão ser indicadas e qualificadas pelas participantes no momento posterior a 


assinatura do contrato, com a descrição dos bens e serviços a serem fornecidos e seus 


respectivos valores;  


11.5.2. No momento do contrato e ao longo da vigência contratual, será apresentada a 


documentação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno 


porte subcontratadas, sob pena de rescisão, aplicando-se o prazo para regularização 


previsto no § 1º do art. 4º do Decreto nº 8.538, de 2015; 
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11.5.3. A empresa contratada se comprometerá a substituir a subcontratada, no prazo 


máximo de 5 (cinco) dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o 


percentual originalmente subcontratado até a sua execução total, notificando a 


entidade contratante, sob pena de rescisão; 


11.5.4. A empresa contratada será responsável pela padronização, pela 


compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da 


subcontratação; 


11.5.5. Os empenhos e pagamentos referentes às parcelas subcontratadas poderão ser 


destinados diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte 


subcontratadas, desde que os contratos de subcontratação estejam devidamente 


formalizados. 


12. ALTERÇÃO SUBJETIVA DO CONTRATO 


12.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com outra pessoa jurídica, 


desde que sejam observadas as seguintes situações: 


12.1.1. Que os requisitos de habilitação exigidos na licitação permaneçam como o 


inicial; 


12.1.2. Sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; 


12.1.3. Não haja prejuízo à execução do objeto pactuado; 


12.1.4. Haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato; 


12.1.5. Que satisfaça o interesse público. 


13. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO  


13.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 


acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as 


ocorrências relacionadas com o fornecimento e determinando o que for necessário à 


regularização de falhas ou defeitos observados. 


13.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 


Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 


imperfeições físicas, técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 


corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 


com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 


13.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
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relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 


funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização 


das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade 


competente para as providências cabíveis. 


13.4. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências 


verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 


contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993; 


13.5. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 


Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a 


aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação 


vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da 


Lei nº 8.666, de 1993; 


13.6. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de 


forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de 


fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a 


distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o 


desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato; 


13.7. Durante a execução do objeto, o fiscal deverá monitorar constantemente o nível de 


qualidade dos materiais fornecidos, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a 


correção das faltas e irregularidades constatadas; 


13.8. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da 


execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade do 


fornecimento dos materiais entregues; 


13.9. Em hipótese alguma, será admitido que a CONTRATADA elabore a avaliação de 


desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados, devendo sempre a 


fiscalização emitir o parecer;  


13.10.  A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para o fornecimento do material 


com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que 


comprovada a excepcionalidade da ocorrência; 


13.11.  Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade do fornecimento de 


materiais em relação ao exigido, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos 


toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as 
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sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório; 


13.12.  O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal e mensal, desde que o 


período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e 


qualidade dos produtos; 


13.13. A fiscalização da execução do contrato abrange, ainda, as seguintes rotinas: 


13.13.1. Validar o REM - Relatório de Entrega de Materiais; 


13.13.2. Realizar reuniões mensais para o gerenciamento das rotinas; 


13.13.3. Receber e validar o BM - Boletim Medição. 


14. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO 


14.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado – 


IMR, sendo este composto por dois documentos: 


14.1.1. BM – Boletim de Medição; 


14.1.2. REM - Relatório de Entrega de Materiais. 


14.2. O IMR será utilizado para aferição da qualidade e quantidade de materiais fornecidos, 


que deverá ser avaliado pela equipe de fiscalização do contrato, devendo haver o 


redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a 


CONTRATADA: 


14.2.1. Não produzir os resultados exigidos, deixar de executar, ou não executar com a 


qualidade mínima exigida as atividades contratadas; 


14.2.2. Deixar de utilizar materiais na qualidade exigida para a o fornecimento, ou 


com qualidade inferior à demandada. 


14.3. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 


2017, será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 


verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 


14.3.1.  Não produziu os resultados acordados; 


14.3.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a 


qualidade mínima exigida; 


14.4. A aferição e medição da execução contratual para fins de pagamento considerará a 


sequência seguinte: 


14.4.1. Apresentação do IMR para a fiscalização; 


14.4.2. Emissão de relatório da fiscalização; 


14.4.3. Analise dos documentos pelo gestor do contrato; 
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14.4.4. Apresentação da NF – Nota Fiscal dos materiais; 


14.4.5. Certidões de regularidade fiscal; 


14.4.6. Demais documentos exigidos em itens anteriores; 


14.4.7. Aprovação da medição pela equipe de planejamento; 


14.4.8. Entrega do dossiê de medição ao departamento de compras e finanças. 


14.5. O prazo para faturamento dos serviços, será conforme o seguinte: 


14.5.1. Entrega do IMR a fiscalização entre os dias 15 e 17 de cada mês; 


14.5.2. Entrega do dossiê ao departamento de compra e finanças entre os dias 18 e 20 


de cada mês; 


14.5.3. Pagamento da fatura entre os dias 25 e 31 de cada mês. 


15. PAGAMENTO DA FATURA 


15.1. A emissão da Nota Fiscal será precedida do recebimento definitivo do fornecimento 


dos materiais, conforme este Termo de Referência, sendo: 


15.1.1. Quando houver glosa parcial dos serviços, a contratante deverá comunicar a 


empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado; 


15.1.2. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo máximo de 15 (quinze) 


dias, contados do recebimento da Nota Fiscal, desde que esta seja entregue entre os 


dias 15 e 20 de cada mês. 


15.2. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação 


da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na 


impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos 


oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo: 


15.2.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor 


contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução 


Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 


15.3. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou 


Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:  


15.3.1. Prazo de validade;  


15.3.2. Data da emissão;  


15.3.3. Dados do contrato e do órgão contratante;  


15.3.4. Período de fornecimento dos materiais;  


15.3.5. Descrição dos itens adquiridos; 
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15.3.6. Valor a pagar;  


15.3.7. Destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 


15.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal, ou circunstância que impeça a 


liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 


medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 


comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 


Contratante; 


15.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 


bancária para pagamento; 


15.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 


providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 


regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 


prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante; 


15.7. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 


rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 


contratada a ampla defesa; 


15.8. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 


até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação 


junto ao SICAF, sendo:  


15.8.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no 


SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança municipal ou outro de 


interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela 


máxima autoridade da contratante. 


15.9. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 


aplicável:  


15.9.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 


Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 


contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 


condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que 


faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
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16. REAJUSTE DE PREÇO CONTRATUAL 


16.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento 


a que a proposta se referir: 


16.1.1. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas 


referenciais do SINAPI – Sistema Nacional de Preços e Índices para Construção 


Civil (Caixa Econômica - 12/2021) e cotação com demais empresas. 


16.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e a partir do pedido da contratada, os preços 


contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano da referência acima 


mencionada, aplicando-se o índice 0,35% (12/2021 – INCC), exclusivamente para as 


obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, com base na seguinte 


fórmula (art. 5º do Decreto n.º 1.054, de 1994):  


➢ R = V (I – Iº) / Iº, onde: 


• R = Valor do reajuste procurado; 


• V = Valor contratual a ser reajustado; 


• Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à 


data fixada para entrega da proposta na licitação; 


• I = Índice relativo ao mês do reajustamento. 


16.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 


índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo 


aditivo; 


16.4. O reajuste será realizado por apostilamento. 


17. GARANTIA DA EXECUÇÃO 


17.1. Não haverá garantia de execução contratual;  


17.2. A critério da Administração não será exigida tal garantia, conforme justificativas 


descritas abaixo: 


17.2.1. Considerando-se que o objeto licitado é a aquisição de materiais Pré-Moldados 


de Concreto, tais, serão utilizados como de consumo da equipe da SEMOB, realizando 


serviços diariamente, entende-se que não há a necessidade de garantia da execução do 


contrato, visto que o fornecimento será de forma parcelada.   


17.2.2. Dessa forma, deverá ser empregado o uso com maior rigor da equipe de 


fiscalização contratual, mantendo o controle total do contrato e notificando sempre 


que necessário.  
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18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 


18.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a CONTRATADA 


que: 


18.1.1. Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas na 


contratação; 


18.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 


18.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 


18.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 


18.1.5. Cometer fraude fiscal. 


18.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar 


à CONTRATADA as seguintes sanções: 


18.2.1. Advertência por escrito: 


18.2.1.1. Quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais 


consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam 


prejuízos significativos para o serviço contratado. 


18.2.2. Aplicação de multa: 


18.2.2.1. 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso 


de atraso no fornecimento dos materiais, limitada a incidência a 15 (quinze) 


dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de 


execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a 


configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem 


prejuízo da rescisão unilateral da avença;  


18.2.2.2. 5% (cinco por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na 


execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de 


inexecução parcial da obrigação assumida; 


18.2.2.3. 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução 


total da obrigação assumida; 


18.2.2.4. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração 


CONTRATANTE a promover a rescisão contratual. 


18.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 


unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 


concretamente, pelo prazo de até dois anos. 
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18.3. As sanções previstas nos subitens “18.2.1.” e “18.2.3.” poderão ser aplicadas à 


CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 


efetuados; 


18.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 


administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, 


observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 


9.784, de 1999; 


18.5. As multas devidas ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 


serem pagos, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na 


Dívida Ativa e cobrados judicialmente, sendo: 


18.5.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo 


de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela 


autoridade competente. 


18.6. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 


conduta da participante, o Município poderá cobrar o valor remanescente, conforme artigo 


419 do Código Civil; 


18.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 


19. FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 


19.1. A forma de seleção do fornecedor se dará através do menor preço apresentado, nas 


seguintes características: 


19.1.1. Modalidade de licitação: Pregão; 


19.1.2. Tipo de licitação: Menor preço; 


19.1.3. Natureza: Compras; 


19.2. Os critérios de qualificação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor 


estão previstos no edital. 


19.3. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais 


para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital. 


20. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 


20.1. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão: 


20.1.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, 


quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item 
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pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de 


direito público ou privado. 


20.1.1.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados 


deverão dizer respeito a contratos executados com características semelhantes 


ao objeto licitado. 


20.1.2. Apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por 


pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome da 


participante, relativo ao fornecimento de materiais, compatível em características, 


quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de 


maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, neste caso fornecimento 


de Materiais Pré-Moldados de Concreto. 


20.2. Os critérios de aceitabilidade de preços serão: 


20.2.1. Valores em conformidade com os valores descritos nas planilhas em anexo; 


20.3. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital. 


20.4. O critério de julgamento da proposta é o menor preço total; 


21. ESTIMATIVA DE PREÇOS E VALORES REFERENCIAIS 


21.1. O custo estimado da contratação é o previsto nas planilhas em anexo, dentre eles: 


21.1.1. Valor de Referência: R$5.297.553,17 (cinco milhões, duzentos e noventa e sete 


mil, quinhentos e cinquenta e três reais e dezesete centavos); 


22. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 


22.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 


específicos consignados no Orçamento Geral do Município do exercício de 2022, na dotação 


abaixo discriminada: 


22.1.1.  Poder: 02 – Poder Executivo; 


22.1.2.  Órgão: 02 – Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte; 


22.1.3.  Unidade: 06 – Secretaria de Obras e Transportes; 


22.1.4. Função de Governo: 15 – Urbanismo 


22.1.4.1.  Pavimentação de Vias Urbanas – 15.451.0007.1016.0000; 


22.1.4.2. Construção de Meio-Fio e Sarjetas – 15.451.0007.1040.0000; 


22.1.4.3. Manutenção das Atividades de Iluminação Pública – 15.452.0007.2056.0000; 


22.1.4.4. Abertura, Recuperação e Ampl. de Estradas – 15.782.0007.1047.0000; 


22.1.4.5. Operação Tapa Buraco nas Estradas Vicinais – 15.782.0007.2052.0000; 
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23. ENCERRAMENTO 


Este TR – Termo de Referência foi desenvolvido pela equipe técnica de engenharia da atual 


gestão da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte, PA, neste ato representado pelo 


coordenador da equipe Sr. Helton Vanucy Nascimento Lopes, e contempla o subscritor citado 


abaixo, como autor deste estudo,  sendo neste ato fiscal de obras da SEMOB - Secretaria 


Municipal de Obras. 


 


 


 


 


 


 


LEMOEL AMORIM BARROS 


Fiscal de Obras - Secretaria Municipal de Obras 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


HELTON VANUCY NASCIMENTO LOPES 


Secretário Municipal de Obras - Coordenador 
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24. PARECER DA AUTORIDADE COMPETENTE 


O presente TR – Termo de Referência está de acordo com as necessidades do órgão, sendo 


previstas no Plano de Governo e no PPA – Plano Plurianual. 


Aprovo o prosseguimento da contratação, dá-se continuidade a fase de elaboração de Edital 


para publicação do processo administrativo licitatório, considerando sua relevância e 


oportunidade em relação aos objetivos estratégicos e as necessidades da Área Requisitante. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


DR. JÚLIO CESAR DAIREL 


Prefeito Municipal de Ourilândia do Norte 
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ANEXOS 


 


Anexo A - Planilha 


Orçamentária
 


ANEXO A: Planilha Orçamentária 


Formato: Adobe PDF 


Quantidade: 02 páginas A4 


Anexo B - 


Solicitações de Orçamento
 


ANEXO B: Solicitações de Orçamento 


Formato: Adobe PDF 


Quantidade: 05 páginas A4 


Anexo 


C_Resumo_da_Proposta.pdf
 


ANEXO C: Resumo das Propostas 


Formato: Adobe PDF 


Quantidade: 11 páginas A4 


Anexo D - Memorial 


Descritivo dos Materiais
 


ANEXO D: Memorial Descritivo dos Materiais 


Formato: Adobe PDF 


Quantidade: 12 páginas A4 


Anexo E - ETP – 


Estudo Técnico Preliminar
 


ANEXO E: ETP – Estudo Técnico Preliminar 


Formato: Adobe PDF 


Quantidade: 08 páginas A4 


Anexo F - Modelo de 


Planilha Orçamentaria_Pré-Fabricados.xlsx
 


ANEXO F: Modelo de Planilha Orçamentária 


Formato: xls 


Quantidade: 02 guias - 3 páginas A4 
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CNPJ:



SOLICITANTE:



MUNICÍPIO:



DATA:



UNITÁRIO TOTAL



1 1.020.596,00R$              



1.1 703.574,00R$                  



1.1.1 m 300,0 263,00R$                  78.900,00R$                    



1.1.2 m 120,0 411,98R$                  49.437,00R$                    



1.1.3 m 220,0 649,63R$                  142.917,50R$                  



1.1.4 m 260,0 925,08R$                  240.519,50R$                  



1.1.5 m 160,0 1.198,75R$               191.800,00R$                  



1.2 317.022,00R$                  



1.2.1 m 200,0 58,10R$                    11.620,00R$                    



1.2.2 m 300,0 77,46R$                    23.238,00R$                    



1.2.3 m 400,0 160,00R$                  64.000,00R$                    



1.2.4 m 200,0 273,07R$                  54.613,33R$                    



1.2.5 un 120,0 375,37R$                  45.044,00R$                    



1.2.6 un 220,0 538,67R$                  118.506,67R$                  



UNITÁRIO TOTAL



2 673.113,00R$                  



2.1 673.113,00R$                  



2.1.1 Un 24,0  R$               3.137,23 75.293,40R$                    



2.1.2 Un 36,0  R$               4.201,00 151.236,00R$                  



2.1.3 Un 36,0  R$               4.350,50 156.618,00R$                  



2.1.4 Un 24,0  R$               4.986,25 119.670,00R$                  



2.1.5 Un 12,0  R$               6.062,45 72.749,40R$                    



2.1.6 Un 12,0  R$               8.128,85 97.546,20R$                    



UNITÁRIO TOTAL



3 46.727,50R$                    



3.1 46.727,50R$                    



3.1.1 m 250,0  R$                    47,38 11.845,00R$                    



3.1.2 m 250,0  R$                    69,75 17.437,50R$                    



3.1.3 m 250,0  R$                    69,78 17.445,00R$                    



UNITÁRIO TOTAL



4 83.290,00R$                    



4.1 65.500,00R$                    



4.1.1 Un 5000,0  R$                      4,35 21.750,00R$                    



4.1.2 Un 4000,0  R$                      5,95 23.800,00R$                    



4.1.3 Un 3000,0  R$                      6,65 19.950,00R$                    



4.2 17.790,00R$                    



4.2.1 Un 1000,0  R$                      5,65 5.650,00R$                      



4.2.2 Un 1000,0  R$                      5,17 5.165,00R$                      



4.2.3 Un 1000,0  R$                      6,98 6.975,00R$                      



ADUELAS DE CONCRETO



Aduela 2,00x2,00x1,0m



Aduela 2,50x1,50x1,0m



Aduela 2,50x2,50x1,0m



ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE



CANALETAS DE CONCRETO



Aduela 3,00x3,00x1,0m



QUANTIDADE
VALORES



Diâmetro Ø 60cmX100cm



Diâmetro Ø 80cmX100cm



Diâmetro Ø 100cmX100cm



ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALORES



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



EMPRESA : Indicar nome Indicar número



ORÇAMENTO: Aquisição de Pré-Fabricado de Concreto SEMOB - Secretaria Municipal de Obras de Ourilândia do Norte



Diâmetro Ø 50cmX100cm



AQUISIÇÃO DE PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO



TUBOS DE CONCRETO



Tubos de Concreto PA Ponta e Bolsa



Diâmetro Ø 150cmX100cm



LOCAL: Zona Urbana e Rural do Município Ourilândia do Norte PA



RESPONSÁVEL: Indicar nome Indicar data



Diâmetro Ø 60cmX100cm



Diâmetro Ø 80cmX100cm



Diâmetro Ø 120cmX100cm



ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALORES



Diâmetro Ø 100cmX100cm



Diâmetro Ø 30cmX100cm



Diâmetro Ø 40cmX100cm



Diâmetro Ø 50cmX100cm



Bloco Vazado



BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL



Bloco 9x19x39cm



Bloco 14x19x39cm



Bloco 19x19x39cm



Bloco 9x19x39cm



Bloco 19x19x39cm



Bloco 14x19x39cm



Aduelas Retangular Macho e Fêmea



Aduela 1,50x1,50x1,0m



Aduela 2,00x1,50x1,0m



Canaleta Tipo Meia Cana



Diâmetro Ø 40cmX100cm



ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALORES



Diâmetro Ø 30cmX100cm



Tubos de Concreto PA Macho e Fêmea



Bloco Tipo Canaleta
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CNPJ:



SOLICITANTE:



MUNICÍPIO:



DATA:



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



EMPRESA : Indicar nome Indicar número



ORÇAMENTO: Aquisição de Pré-Fabricado de Concreto SEMOB - Secretaria Municipal de Obras de Ourilândia do Norte



AQUISIÇÃO DE PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO



LOCAL: Zona Urbana e Rural do Município Ourilândia do Norte PA



RESPONSÁVEL: Indicar nome Indicar data



UNITÁRIO TOTAL



5 2.614.041,67R$              



5.1 1.741.866,67R$               



5.1.1 m² 5000,0  R$                    67,80 339.000,00R$                  



5.1.2 m² 10000,0  R$                    86,98 869.766,67R$                  



5.1.3 m² 5000,0  R$                  106,62 533.100,00R$                  



5.2 872.175,00R$                  



5.2.1 m² 2000,0  R$                    66,13 132.250,00R$                  



5.2.2 m² 5000,0  R$                    84,40 422.000,00R$                  



5.2.3 m² 3000,0  R$                  105,98 317.925,00R$                  



UNITÁRIO TOTAL



6 567.819,00R$                  



6.1 Un 10000,0  R$                    56,30 563.000,00R$                  



6.2 Un 100,0  R$                    48,19 4.819,00R$                      



UNITÁRIO TOTAL



7 49.066,50R$                    



7.1 25.920,00R$                    



7.1.1 Un 30,0  R$                  432,00 12.960,00R$                    



7.1.2 Un 30,0  R$                  432,00 12.960,00R$                    



7.2 23.146,50R$                    



7.2.1 Un 30,0  R$                  328,50 9.855,00R$                      



7.2.2 Un 30,0  R$                  443,05 13.291,50R$                    



UNITÁRIO TOTAL



8 196.094,50R$                  



8.1 Un 50,0  R$               1.120,00 56.000,00R$                    



8.2 Un 50,0  R$               1.831,86 91.593,00R$                    



8.3 Un 10,0  R$               4.850,15 48.501,50R$                    



UNITÁRIO TOTAL



9 46.805,00R$                    



9.1 Un 250,0  R$                    92,17 23.041,67R$                    



9.2 Un 250,0  R$                    95,05 23.763,33R$                    



5.297.553,17R$       



BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO



Bloco Intertravado Sextavado



Retangular 10x20cm e: 6cm



Retangular 10x20cm e: 8cm



BOCA DE LOBO DE CONCRETO



Sextavado 25x25cm e: 6cm



Sextavado 25x25cm e: 8cm



Guia Tipo Chapéu 1,20x0,15x0,30m



ITEM DESCRIÇÃO



Sextavado 25x25cm e: 10cm



ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALORES



Tampa Simples Retangular 1,20x0,70x0,08m



ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALORES



Retangular 10x20cm e: 10cm



ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALORES



GUIAS DE CONCRETO



Guia Tipo Reto 1,0x0,15x30m



UNIDADE QUANTIDADE
VALORES



MOURÃO DE CONCRETO ARMADO



Mourão Curvo 10x10cm, H = 2,60m + Curva de 0,40m



Mourão Reto Seção Quadrada 10x10cm, H = 3,00m



VALOR DO CUSTO TOTAL



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Bloco Intertravado Retangular



Tampa Para Boca de Lobo



POSTES DE CONCRETO ARMADO



Poste de Seção Duplo T - Tipo 600 Dan h = 9m



Poste de Seção Circular - Tipo 600 Dan h = 9m



Poste de Seção Circular, Extensão de 14,00 m, Resistência de 1000 DAN, Tipo C-23



ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALORES



Caixa para Boca de Lobo



Caixa Simples Retangular 1,10x0,65x1,0m



Caixa Simples Retangular 1,20x0,60x1,0m



Tampa Simples Retangular 1,0x0,65x0,15m
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Ofício nº 006-A/2022                    



 



Ourilândia do Norte/PA, 08 de março de 2022.  



 



Destinatário: Metalúrgica Coperfil LTDA 



Assunto: Solicitação de Orçamento para Aquisição de Pré-Fabricados de Concreto  



 



Cumprimentando-o cordialmente, utilizo do presente para solicitar orçamento para 



Aquisição de Pré-Fabricado de Concreto para a cidade de Ourilândia do Norte. 



Em anexo seguem documentos para auxílio na elaboração da proposta. 



 



Atenciosamente, 



 



 



 



 



 



LEMOEL AMORIM BARROS 



Fiscal de Obras – Secretaria Municipal de Obras de Ourilândia do Norte 



 



 



 



 



 



 



 



 



Anexo F - Modelo de 



Planilha Orçamentaria_Protegida.xlsx
 



ANEXO F: Modelo de Planilha Orçamentária 



Formato: xls 



Quantidade: 02 guias - 3 páginas A4 



Anexo 



C_Empresa_01.pdf
 



ANEXO C_Empresa_01: Resumo Proposta Comercial 



Formato: Adobe PDF 



Quantidade: 01 página A4 
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Ofício nº 006-B/2022                    



 



Ourilândia do Norte/PA, 08 de março de 2022.  



 



Destinatário: Fábrica de Manilhas Bom Preço EIRELI 



Assunto: Solicitação de Orçamento para Aquisição de Pré-Fabricados de Concreto  



 



Cumprimentando-o cordialmente, utilizo do presente para solicitar orçamento para 



Aquisição de Pré-Fabricado de Concreto para a cidade de Ourilândia do Norte. 



Em anexo seguem documentos para auxílio na elaboração da proposta. 



 



Atenciosamente, 



 



 



 



 



 



LEMOEL AMORIM BARROS 



Fiscal de Obras – Secretaria Municipal de Obras de Ourilândia do Norte 



 



 



 



 



 



 



 



Anexo F - Modelo de 



Planilha Orçamentaria_Protegida.xlsx
 



ANEXO F: Modelo de Planilha Orçamentária 



Formato: xls 



Quantidade: 02 guias - 03 páginas A4 



Anexo 



C_Empresa_02.pdf
 



ANEXO C_Empresa_02: Resumo Proposta Comercial 



Formato: Adobe PDF 



Quantidade: 01 página A4 
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Ofício nº 006-C/2022                    



 



Ourilândia do Norte/PA, 08 de março de 2022.  



 



Destinatário: Construserv Construções e Serviços de Engenharia LTDA 



Assunto: Solicitação de Orçamento para Aquisição de Pré-Fabricados de Concreto  



 



Cumprimentando-o cordialmente, utilizo do presente para solicitar orçamento para 



Aquisição de Pré-Fabricado de Concreto para a cidade de Ourilândia do Norte. 



Em anexo seguem documentos para auxílio na elaboração da proposta. 



 



Atenciosamente, 



 



 



 



 



 



LEMOEL AMORIM BARROS 



Fiscal de Obras – Secretaria Municipal de Obras de Ourilândia do Norte 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Anexo F - Modelo de 



Planilha Orçamentaria_Protegida.xlsx
 



ANEXO F: Modelo de Planilha Orçamentária 



Formato: xls 



Quantidade: 02 guias - 03 páginas A4 



Anexo 



C_Empresa_03.pdf
 



ANEXO C_Empresa_03: Resumo Proposta Comercial 



Formato: Adobe PDF 



Quantidade: 01 página A4 
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Ofício nº 006-D/2022                    



 



Ourilândia do Norte/PA, 10 de março de 2022.  



 



Destinatário: ARTCON artefatos de concreto EIRELI 



Assunto: Solicitação de Orçamento para Aquisição de Pré-Fabricados de Concreto  



 



Cumprimentando-o cordialmente, utilizo do presente para solicitar orçamento para 



Aquisição de Pré-Fabricado de Concreto para a cidade de Ourilândia do Norte. 



Em anexo seguem documentos para auxílio na elaboração da proposta. 



 



Atenciosamente, 



 



 



 



 



 



LEMOEL AMORIM BARROS 



Fiscal de Obras – Secretaria Municipal de Obras de Ourilândia do Norte 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Anexo F - Modelo de 



Planilha Orçamentaria_Protegida.xlsx
 



ANEXO F: Modelo de Planilha Orçamentária 



Formato: xls 



Quantidade: 02 guias - 03 páginas A4 



Anexo 



C_Empresa_04.pdf
 



ANEXO C_Empresa_04: Resumo Proposta Comercial 



Formato: Adobe PDF 



Quantidade: 01 página A4 
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Ofício nº 006-E/2022                    



 



Ourilândia do Norte/PA, 10 de março de 2022.  



 



Destinatário: PREMOL Canaã 



Assunto: Solicitação de Orçamento para Aquisição de Pré-Fabricados de Concreto  



 



Cumprimentando-o cordialmente, utilizo do presente para solicitar orçamento para 



Aquisição de Pré-Fabricado de Concreto para a cidade de Ourilândia do Norte. 



Em anexo seguem documentos para auxílio na elaboração da proposta. 



 



Atenciosamente, 



 



 



 



 



 



LEMOEL AMORIM BARROS 



Fiscal de Obras – Secretaria Municipal de Obras de Ourilândia do Norte 
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Planilha Orçamentaria_Protegida.xlsx
 



ANEXO F: Modelo de Planilha Orçamentária 



Formato: xls 



Quantidade: 02 guias - 03 páginas A4 



Anexo 



C_Empresa_05.pdf
 



ANEXO C_Empresa_05: Resumo Proposta Comercial 



Formato: Adobe PDF 



Quantidade: 01 página A4 
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CNPJ:



MUNICÍPIO:



DATA:



UNITÁRIO TOTAL



1 m 300,0 399,10R$                  119.730,00R$                  



2 m 120,0 570,15R$                  68.418,00R$                    



3 m 220,0 912,25R$                  200.695,00R$                  



4 m 260,0 1.325,35R$               344.591,00R$                  



5 m 160,0 1.666,80R$               266.688,00R$                  



6 m 200,0 85,90R$                    17.180,00R$                    



7 m 300,0 142,55R$                  42.765,00R$                    



8 m 400,0 -R$                        -R$                               



9 m 200,0 319,20R$                  63.840,00R$                    



10 un 120,0 456,10R$                  54.732,00R$                    



11 un 220,0 736,00R$                  161.920,00R$                  



12 Un 24,0  R$               3.347,45 80.338,80R$                    



13 Un 36,0  R$               3.998,00 143.928,00R$                  



14 Un 36,0  R$               4.283,00 154.188,00R$                  



15 Un 24,0  R$               5.128,00 123.072,00R$                  



16 Un 12,0  R$               5.539,90 66.478,80R$                    



17 Un 12,0  R$               6.849,70 82.196,40R$                    



18 m 250,0  R$                    49,40 12.350,00R$                    



19 m 250,0  R$                    81,95 20.487,50R$                    



20 m 250,0  R$                          -   -R$                               



21 Un 5000,0  R$                      4,35 21.750,00R$                    



22 Un 4000,0  R$                      7,95 31.800,00R$                    



23 Un 3000,0  R$                      8,90 26.700,00R$                    



24 Un 1000,0  R$                      5,65 5.650,00R$                      



25 Un 1000,0  R$                      6,35 6.350,00R$                      



26 Un 1000,0  R$                      9,60 9.600,00R$                      



27 m² 5000,0  R$                    84,70 423.500,00R$                  



28 m² 10000,0  R$                  112,93 1.129.300,00R$               



29 m² 5000,0  R$                  141,16 705.800,00R$                  



30 m² 2000,0  R$                    89,55 179.100,00R$                  



31 m² 5000,0  R$                  119,40 597.000,00R$                  



32 m² 3000,0  R$                  149,25 447.750,00R$                  



33 Un 10000,0  R$                    56,30 563.000,00R$                  



34 Un 100,0  R$                          -   -R$                               



35 Un 30,0  R$                          -   -R$                               



36 Un 30,0  R$                          -   -R$                               



37 Un 30,0  R$                  328,50 9.855,00R$                      



38 Un 30,0  R$                  443,05 13.291,50R$                    



39 Un 50,0  R$               1.120,00 56.000,00R$                    



40 Un 50,0  R$                          -   -R$                               



41 Un 10,0  R$                          -   -R$                               



42 Un 250,0  R$                  108,50 27.125,00R$                    



43 Un 250,0  R$                  125,16 31.290,00R$                    



6.308.460,00R$        



Inserir logo da empresa Lista de Materiais Inserir logo da empresa



EMPRESA : METALURGICA COPERFIL LTDA EPP 04.843.112/0001-65



ORÇAMENTO: Aquisição de Pré-Fabricado de Concreto SEMOB - Secretaria Municipal de Obras de Ourilândia do Norte



LOCAL: Zona Urbana e Rural do Município Ourilândia do Norte PA



RESPONSÁVEL: ONOFRE EURIPEDES STRAIOTTO 10/03/2022



AQUISIÇÃO DE PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO



ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALORES



Tubo MF Diâmetro Ø 100cmX100cm



Aduela 3,00x3,00x1,0m



Aduela 1,50x1,50x1,0m



Aduela 2,00x1,50x1,0m



Aduela 2,00x2,00x1,0m



Aduela 2,50x1,50x1,0m



Aduela 2,50x2,50x1,0m



Tubo MF Diâmetro Ø 80cmX100cm



Tubo MF Diâmetro Ø 60cmX100cm



Tubo PB Diâmetro Ø 60cmX100cm



Tubo PB Diâmetro Ø 80cmX100cm



Tubo PB Diâmetro Ø 100cmX100cm



Tubo PB Diâmetro Ø 120cmX100cm



Tubo PB Diâmetro Ø 150cmX100cm



Tubo MF Diâmetro Ø 30cmX100cm



Tubo MF Diâmetro Ø 40cmX100cm



Tubo MF Diâmetro Ø 50cmX100cm



LISTA DE MATERIAIS



Poste de Seção Duplo T - Tipo 600 Dan h = 9m



Poste de Seção Circular - Tipo 600 Dan h = 9m



Poste de Seção Circular, Extensão de 14,00 m, Resistência de 1000 DAN, Tipo C-23



VALOR DO CUSTO TOTAL



Bloco Intertravado Sextavado 25x25cm e: 10cm



Guia Tipo Reto 1,0x0,15x30m



Guia Tipo Chapéu 1,20x0,15x0,30m



Mourão Reto Seção Quadrada 10x10cm, H = 3,00m



Mourão Curvo 10x10cm, H = 2,60m + Curva de 0,40m



Tampa Simples Retangular 1,20x0,70x0,08m



Caixa Simples Retangular 1,20x0,60x1,0m



Tampa Simples Retangular 1,0x0,65x0,15m



Caixa Simples Retangular 1,10x0,65x1,0m



Bloco Intertravado Retangular 10x20cm e: 6cm



Bloco Intertravado Retangular 10x20cm e: 8cm



Bloco Intertravado Retangular 10x20cm e: 10cm



Bloco Intertravado Sextavado 25x25cm e: 6cm



Bloco Intertravado Sextavado 25x25cm e: 8cm



Canaleta Diâmetro Ø 30cmX100cm



Canaleta Diâmetro Ø 40cmX100cm



Canaleta Diâmetro Ø 50cmX100cm



Bloco Canaleta 14x19x39cm



Bloco Canaleta 19x19x39cm



Bloco Canaleta 9x19x39cm



Bloco vazado 9x19x39cm



Bloco vazado 14x19x39cm



Bloco vazado 19x19x39cm











 
 



 



 



 



Inserir logo da 



empresa 
 



 



Lista de Materiais 
 



Inserir logo da empresa 



  



EMPRESA 



: 



FABRICA DE MANILHAS 



BOM PRECO EIRELI CNPJ: 25.032.015/0001-62 



ORÇAME



NTO: 



Aquisição de Pré-Fabricado de 



Concreto   



SEMOB - Secretaria Municipal de Obras 



de Ourilândia do Norte 



LOCAL: 



Zona Urbana e Rural do 



Município 



MUNIC



ÍPIO: Ourilândia do Norte PA 



RESPONS



ÁVEL: Luceir Antônio de Deus DATA: 11/03/2022 



  



AQUISIÇÃO DE PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO 



  



ITEM DESCRIÇÃO 
UNIDA



DE 



QUANTI



DADE 



VALORES 



UNITÁRIO TOTAL 



1 Tubo PB Diâmetro Ø 60cmX100cm m 300,0 



 R$                 



220,00  



 R$                   



66.000,00  



2 Tubo PB Diâmetro Ø 80cmX100cm m 120,0 



 R$                          



-    



 R$                                 



-    



3 Tubo PB Diâmetro Ø 100cmX100cm m 220,0 



 R$                          



-    



 R$                                 



-    



4 Tubo PB Diâmetro Ø 120cmX100cm m 260,0 



 R$                          



-    



 R$                                 



-    



5 Tubo PB Diâmetro Ø 150cmX100cm m 160,0 



 R$                          



-    



 R$                                 



-    



6 Tubo MF Diâmetro Ø 30cmX100cm m 200,0 



 R$                 



100,00  



 R$                   



20.000,00  



7 Tubo MF Diâmetro Ø 40cmX100cm m 300,0 



 R$                 



120,00  



 R$                   



36.000,00  



8 Tubo MF Diâmetro Ø 50cmX100cm m 400,0 



 R$                          



-    



 R$                                 



-    



9 Tubo MF Diâmetro Ø 60cmX100cm m 200,0 



 R$                 



200,00  



 R$                   



40.000,00  



10 Tubo MF Diâmetro Ø 80cmX100cm un 120,0  R$                  R$                   











 
 



 



300,00  36.000,00  



11 Tubo MF Diâmetro Ø 100cmX100cm un 220,0 



 R$                 



450,00  



 R$                   



99.000,00  



12 Aduela 1,50x1,50x1,0m Un 24,0 



 R$                          



-    



 R$                                 



-    



13 Aduela 2,00x1,50x1,0m Un 36,0 



 R$                          



-    



 R$                                 



-    



14 Aduela 2,00x2,00x1,0m Un 36,0 



 R$                          



-    



 R$                                 



-    



15 Aduela 2,50x1,50x1,0m Un 24,0 



 R$                          



-    



 R$                                 



-    



16 Aduela 2,50x2,50x1,0m Un 12,0 



 R$                          



-    



 R$                                 



-    



17 Aduela 3,00x3,00x1,0m Un 12,0 



 R$                          



-    



 R$                                 



-    



18 Canaleta Diâmetro Ø 30cmX100cm m 250,0 



 R$                          



-    



 R$                                 



-    



19 Canaleta Diâmetro Ø 40cmX100cm m 250,0 



 R$                          



-    



 R$                                 



-    



20 Canaleta Diâmetro Ø 50cmX100cm m 250,0 



 R$                          



-    



 R$                                 



-    



21 Bloco vazado 9x19x39cm Un 5000,0 



 R$                          



-    



 R$                                 



-    



22 Bloco vazado 14x19x39cm Un 4000,0 



 R$                          



-    



 R$                                 



-    



23 Bloco vazado 19x19x39cm Un 3000,0 



 R$                          



-    



 R$                                 



-    



24 Bloco Canaleta 9x19x39cm Un 1000,0 



 R$                          



-    



 R$                                 



-    



25 Bloco Canaleta 14x19x39cm Un 1000,0 



 R$                          



-    



 R$                                 



-    



26 Bloco Canaleta 19x19x39cm Un 1000,0 



 R$                          



-    



 R$                                 



-    



27 Bloco Intertravado Sextavado 25x25cm e: 6cm m² 5000,0 



 R$                          



-    



 R$                                 



-    



28 Bloco Intertravado Sextavado 25x25cm e: 8cm m² 10000,0 



 R$                          



-    



 R$                                 



-    



29 Bloco Intertravado Sextavado 25x25cm e: 10cm m² 5000,0 



 R$                          



-    



 R$                                 



-    



30 Bloco Intertravado Retangular 10x20cm e: 6cm m² 2000,0 



 R$                          



-    



 R$                                 



-    



31 Bloco Intertravado Retangular 10x20cm e: 8cm m² 5000,0 



 R$                          



-    



 R$                                 



-    



32 Bloco Intertravado Retangular 10x20cm e: 10cm m² 3000,0 



 R$                          



-    



 R$                                 



-    



33 Guia Tipo Reto 1,0x0,15x30m Un 10000,0 



 R$                          



-    



 R$                                 



-    











 
 



 



34 Guia Tipo Chapéu 1,20x0,15x0,30m Un 100,0 



 R$                          



-    



 R$                                 



-    



35 Caixa Simples Retangular 1,10x0,65x1,0m Un 30,0 



 R$                          



-    



 R$                                 



-    



36 Caixa Simples Retangular 1,20x0,60x1,0m Un 30,0 



 R$                          



-    



 R$                                 



-    



37 Tampa Simples Retangular 1,0x0,65x0,15m Un 30,0 



 R$                          



-    



 R$                                 



-    



38 Tampa Simples Retangular 1,20x0,70x0,08m Un 30,0 



 R$                          



-    



 R$                                 



-    



39 Poste de Seção Duplo T - Tipo 600 Dan h = 9m Un 50,0 



 R$                          



-    



 R$                                 



-    



40 Poste de Seção Circular - Tipo 600 Dan h = 9m Un 50,0 



 R$                          



-    



 R$                                 



-    



41 



Poste de Seção Circular, Extensão de 14,00 m, 



Resistência de 1000 DAN, Tipo C-23 Un 10,0 



 R$                          



-    



 R$                                 



-    



42 



Mourão Curvo 10x10cm, H = 2,60m + Curva de 



0,40m Un 250,0 



 R$                    



80,00  



 R$                   



20.000,00  



43 



Mourão Reto Seção Quadrada 10x10cm, H = 



3,00m Un 250,0 



 R$                    



80,00  



 R$                   



20.000,00  



VALOR DO CUSTO TOTAL 
 R$        



337.000,00  



  



LISTA DE MATERIAIS 



 



Xinguara – PA, 11 de março de 2022. 



 



______________________________________________________ 



Rep. Legal: Luceir Antônio de Deus 



RG: 4141882 2ª via, CPF nº 818.502.802-82 



FABRICA DE MANILHAS BOM PRECO EIRELI 



CNPJ: 25.032.015/0001-62 











CNPJ:



MUNICÍPIO:



DATA:



UNITÁRIO TOTAL



1 m 300,0 220,00R$                  66.000,00R$                    



2 m 120,0 -R$                        -R$                               



3 m 220,0 -R$                        -R$                               



4 m 260,0 -R$                        -R$                               



5 m 160,0 -R$                        -R$                               



6 m 200,0 100,00R$                  20.000,00R$                    



7 m 300,0 120,00R$                  36.000,00R$                    



8 m 400,0 -R$                        -R$                               



9 m 200,0 200,00R$                  40.000,00R$                    



10 un 120,0 300,00R$                  36.000,00R$                    



11 un 220,0 450,00R$                  99.000,00R$                    



12 Un 24,0  R$                          -   -R$                               



13 Un 36,0  R$                          -   -R$                               



14 Un 36,0  R$                          -   -R$                               



15 Un 24,0  R$                          -   -R$                               



16 Un 12,0  R$                          -   -R$                               



17 Un 12,0  R$                          -   -R$                               



18 m 250,0  R$                          -   -R$                               



19 m 250,0  R$                          -   -R$                               



20 m 250,0  R$                          -   -R$                               



21 Un 5000,0  R$                          -   -R$                               



22 Un 4000,0  R$                          -   -R$                               



23 Un 3000,0  R$                          -   -R$                               



24 Un 1000,0  R$                          -   -R$                               



25 Un 1000,0  R$                          -   -R$                               



26 Un 1000,0  R$                          -   -R$                               



27 m² 5000,0  R$                          -   -R$                               



28 m² 10000,0  R$                          -   -R$                               



29 m² 5000,0  R$                          -   -R$                               



30 m² 2000,0  R$                          -   -R$                               



31 m² 5000,0  R$                          -   -R$                               



32 m² 3000,0  R$                          -   -R$                               



33 Un 10000,0  R$                          -   -R$                               



34 Un 100,0  R$                          -   -R$                               



35 Un 30,0  R$                          -   -R$                               



36 Un 30,0  R$                          -   -R$                               



37 Un 30,0  R$                          -   -R$                               



38 Un 30,0  R$                          -   -R$                               



39 Un 50,0  R$                          -   -R$                               



40 Un 50,0  R$                          -   -R$                               



41 Un 10,0  R$                          -   -R$                               



42 Un 250,0  R$                    80,00 20.000,00R$                    



43 Un 250,0  R$                    80,00 20.000,00R$                    



337.000,00R$           



Inserir logo da empresa Lista de Materiais Inserir logo da empresa



EMPRESA : FABRICA DE MANILHAS BOM PRECO 25.032.015/0001-62



ORÇAMENTO: Aquisição de Pré-Fabricado de Concreto SEMOB - Secretaria Municipal de Obras de Ourilândia do Norte



LOCAL: Zona Urbana e Rural do Município Ourilândia do Norte PA



RESPONSÁVEL: Luceir Antônio de Deus 11/03/2022



AQUISIÇÃO DE PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO



ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALORES



Tubo MF Diâmetro Ø 100cmX100cm



Aduela 3,00x3,00x1,0m



Aduela 1,50x1,50x1,0m



Aduela 2,00x1,50x1,0m



Aduela 2,00x2,00x1,0m



Aduela 2,50x1,50x1,0m



Aduela 2,50x2,50x1,0m



Tubo MF Diâmetro Ø 80cmX100cm



Tubo MF Diâmetro Ø 60cmX100cm



Tubo PB Diâmetro Ø 60cmX100cm



Tubo PB Diâmetro Ø 80cmX100cm



Tubo PB Diâmetro Ø 100cmX100cm



Tubo PB Diâmetro Ø 120cmX100cm



Tubo PB Diâmetro Ø 150cmX100cm



Tubo MF Diâmetro Ø 30cmX100cm



Tubo MF Diâmetro Ø 40cmX100cm



Tubo MF Diâmetro Ø 50cmX100cm



LISTA DE MATERIAIS



Poste de Seção Duplo T - Tipo 600 Dan h = 9m



Poste de Seção Circular - Tipo 600 Dan h = 9m



Poste de Seção Circular, Extensão de 14,00 m, Resistência de 1000 DAN, Tipo C-23



VALOR DO CUSTO TOTAL



Bloco Intertravado Sextavado 25x25cm e: 10cm



Guia Tipo Reto 1,0x0,15x30m



Guia Tipo Chapéu 1,20x0,15x0,30m



Mourão Reto Seção Quadrada 10x10cm, H = 3,00m



Mourão Curvo 10x10cm, H = 2,60m + Curva de 0,40m



Tampa Simples Retangular 1,20x0,70x0,08m



Caixa Simples Retangular 1,20x0,60x1,0m



Tampa Simples Retangular 1,0x0,65x0,15m



Caixa Simples Retangular 1,10x0,65x1,0m



Bloco Intertravado Retangular 10x20cm e: 6cm



Bloco Intertravado Retangular 10x20cm e: 8cm



Bloco Intertravado Retangular 10x20cm e: 10cm



Bloco Intertravado Sextavado 25x25cm e: 6cm



Bloco Intertravado Sextavado 25x25cm e: 8cm



Canaleta Diâmetro Ø 30cmX100cm



Canaleta Diâmetro Ø 40cmX100cm



Canaleta Diâmetro Ø 50cmX100cm



Bloco Canaleta 14x19x39cm



Bloco Canaleta 19x19x39cm



Bloco Canaleta 9x19x39cm



Bloco vazado 9x19x39cm



Bloco vazado 14x19x39cm



Bloco vazado 19x19x39cm
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Avenida do Contorno, Nº955, Bairro Paulista, Ourilândia do Norte -PA, CEP.68390-000  



www.ourilandia.pa.gov.br / obras@ourilandia.pa.gov.br / 94 9 9196-5976 



 



RESUMO DA PROPOSTA COMERCIAL 



 



 A presente proposta é referente ao ofício 006-C/-2022 no que diz respeito ao objeto 



Aquisição de Pré-Fabricado de Concreto para a cidade de Ourilândia do Norte. 



 



ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL 



Obs.: No preço acima descrito, todos os materiais foram verificados conforme o quantitativo na 



planilha orçamentária. 



 



 



 



 



 



 



 



________________________________________ 



Construserv Serviços e Construções LTDA  



CNPJ: 07.329.932/0001-21 



 



1 Materiais Pré-Fabricado de Concreto   R$  552.000,00 
  



Ourilândia do Norte – PA,  17 de março de 2022. 



DADOS DO PROPONENTE 



Cláudio José Alcântara Pinto 



Razão Social do Proponente: Construserv Serviços e Construções LTDA 



Número do CNPJ: 07.329.932/0001-21 



Endereço do Proponente: Rodovia PA-279, KM 160, Setor Industrial, Tucumã-PA 



Responsável pela Cotação:                                        



Número do CPF:                             350.032.196-7 



Contato telefônico:                        ( 94 ) 98152 4250 





http://www.ourilandia.pa.gov.br/


mailto:obras@ourilandia.pa.gov.br








CNPJ:



MUNICÍPIO:



DATA:



UNITÁRIO TOTAL



1 m 300,0 -R$                        -R$                              



2 m 120,0 -R$                        -R$                              



3 m 220,0 -R$                        -R$                              



4 m 260,0 -R$                        -R$                              



5 m 160,0 -R$                        -R$                              



6 m 200,0 -R$                        -R$                              



7 m 300,0 -R$                        -R$                              



8 m 400,0 -R$                        -R$                              



9 m 200,0 -R$                        -R$                              



10 un 120,0 -R$                        -R$                              



11 un 220,0 -R$                        -R$                              



12 Un 24,0  R$                         -   -R$                              



13 Un 36,0  R$                         -   -R$                              



14 Un 36,0  R$             11.000,00 396.000,00R$                  



15 Un 24,0  R$                         -   -R$                              



16 Un 12,0  R$             13.000,00 156.000,00R$                  



17 Un 12,0  R$                         -   -R$                              



18 m 250,0  R$                         -   -R$                              



19 m 250,0  R$                         -   -R$                              



20 m 250,0  R$                         -   -R$                              



21 Un 5000,0  R$                         -   -R$                              



22 Un 4000,0  R$                         -   -R$                              



23 Un 3000,0  R$                         -   -R$                              



24 Un 1000,0  R$                         -   -R$                              



25 Un 1000,0  R$                         -   -R$                              



26 Un 1000,0  R$                         -   -R$                              



27 m² 5000,0  R$                         -   -R$                              



28 m² 10000,0  R$                         -   -R$                              



29 m² 5000,0  R$                         -   -R$                              



30 m² 2000,0  R$                         -   -R$                              



31 m² 5000,0  R$                         -   -R$                              



32 m² 3000,0  R$                         -   -R$                              



33 Un 10000,0  R$                         -   -R$                              



34 Un 100,0  R$                         -   -R$                              



35 Un 30,0  R$                         -   -R$                              



36 Un 30,0  R$                         -   -R$                              



37 Un 30,0  R$                         -   -R$                              



38 Un 30,0  R$                         -   -R$                              



39 Un 50,0  R$                         -   -R$                              



40 Un 50,0  R$                         -   -R$                              



41 Un 10,0  R$                         -   -R$                              



42 Un 250,0  R$                         -   -R$                              



43 Un 250,0  R$                         -   -R$                              



552.000,00R$          



Bloco Intertravado Sextavado 25x25cm e: 6cm



Bloco Intertravado Sextavado 25x25cm e: 8cm



Canaleta Diâmetro Ø 30cmX100cm



Canaleta Diâmetro Ø 40cmX100cm



Canaleta Diâmetro Ø 50cmX100cm



Bloco Canaleta 14x19x39cm



Bloco Canaleta 19x19x39cm



Bloco Canaleta 9x19x39cm



Bloco vazado 9x19x39cm



Bloco vazado 14x19x39cm



Bloco vazado 19x19x39cm



Bloco Intertravado Sextavado 25x25cm e: 10cm



Guia Tipo Reto 1,0x0,15x30m



Guia Tipo Chapéu 1,20x0,15x0,30m



Mourão Reto Seção Quadrada 10x10cm, H = 3,00m



Mourão Curvo 10x10cm, H = 2,60m + Curva de 0,40m



Tampa Simples Retangular 1,20x0,70x0,08m



Caixa Simples Retangular 1,20x0,60x1,0m



Tampa Simples Retangular 1,0x0,65x0,15m



Caixa Simples Retangular 1,10x0,65x1,0m



Bloco Intertravado Retangular 10x20cm e: 6cm



Bloco Intertravado Retangular 10x20cm e: 8cm



Bloco Intertravado Retangular 10x20cm e: 10cm



LISTA DE MATERIAIS



Poste de Seção Duplo T - Tipo 600 Dan h = 9m



Poste de Seção Circular - Tipo 600 Dan h = 9m



Poste de Seção Circular, Extensão de 14,00 m, Resistência de 1000 DAN, Tipo C-23



VALOR DO CUSTO TOTAL



Tubo MF Diâmetro Ø 80cmX100cm



Tubo MF Diâmetro Ø 60cmX100cm



Tubo PB Diâmetro Ø 60cmX100cm



Tubo PB Diâmetro Ø 80cmX100cm



Tubo PB Diâmetro Ø 100cmX100cm



Tubo PB Diâmetro Ø 120cmX100cm



Tubo PB Diâmetro Ø 150cmX100cm



Tubo MF Diâmetro Ø 30cmX100cm



Tubo MF Diâmetro Ø 40cmX100cm



Tubo MF Diâmetro Ø 50cmX100cm



Tubo MF Diâmetro Ø 100cmX100cm



Aduela 3,00x3,00x1,0m



Aduela 1,50x1,50x1,0m



Aduela 2,00x1,50x1,0m



Aduela 2,00x2,00x1,0m



Aduela 2,50x1,50x1,0m



Aduela 2,50x2,50x1,0m



ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALORES



RESPONSÁVEL: Indicar nome 17/03/2022



AQUISIÇÃO DE PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO



ORÇAMENTO: Aquisição de Pré-Fabricado de Concreto SEMOB - Secretaria Municipal de Obras de Ourilândia do Norte



LOCAL: Zona Urbana e Rural do Município Ourilândia do Norte PA



CONSTRUSERV SERVIÇOS E 



CONSTRUÇÕES LTDA
Lista de Materiais Inserir logo da empresa



EMPRESA : CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 07.329.932/0001-21











CNPJ:



MUNICÍPIO:



DATA:



UNITÁRIO TOTAL



1 m 300,0 169,90R$                  50.970,00R$                    



2 m 120,0 253,80R$                  30.456,00R$                    



3 m 220,0 387,00R$                  85.140,00R$                    



4 m 260,0 524,80R$                  136.448,00R$                  



5 m 160,0 730,70R$                  116.912,00R$                  



6 m 200,0 -R$                        -R$                              



7 m 300,0 -R$                        -R$                              



8 m 400,0 -R$                        -R$                              



9 m 200,0 -R$                        -R$                              



10 un 120,0 -R$                        -R$                              



11 un 220,0 -R$                        -R$                              



12 Un 24,0  R$               2.927,00 70.248,00R$                    



13 Un 36,0  R$               4.404,00 158.544,00R$                  



14 Un 36,0  R$               4.418,00 159.048,00R$                  



15 Un 24,0  R$               4.844,50 116.268,00R$                  



16 Un 12,0  R$               6.585,00 79.020,00R$                    



17 Un 12,0  R$               9.408,00 112.896,00R$                  



18 m 250,0  R$                    45,36 11.340,00R$                    



19 m 250,0  R$                    57,55 14.387,50R$                    



20 m 250,0  R$                    69,78 17.445,00R$                    



21 Un 5000,0  R$                         -   -R$                              



22 Un 4000,0  R$                      3,95 15.800,00R$                    



23 Un 3000,0  R$                      4,40 13.200,00R$                    



24 Un 1000,0  R$                         -   -R$                              



25 Un 1000,0  R$                      3,98 3.980,00R$                      



26 Un 1000,0  R$                      4,35 4.350,00R$                      



27 m² 5000,0  R$                    38,70 193.500,00R$                  



28 m² 10000,0  R$                    48,00 480.000,00R$                  



29 m² 5000,0  R$                    58,70 293.500,00R$                  



30 m² 2000,0  R$                    42,70 85.400,00R$                    



31 m² 5000,0  R$                    49,40 247.000,00R$                  



32 m² 3000,0  R$                    62,70 188.100,00R$                  



33 Un 10000,0  R$                         -   -R$                              



34 Un 100,0  R$                         -   -R$                              



35 Un 30,0  R$                         -   -R$                              



36 Un 30,0  R$                         -   -R$                              



37 Un 30,0  R$                         -   -R$                              



38 Un 30,0  R$                         -   -R$                              



39 Un 50,0  R$                         -   -R$                              



40 Un 50,0  R$                         -   -R$                              



41 Un 10,0  R$                         -   -R$                              



42 Un 250,0  R$                    88,00 22.000,00R$                    



43 Un 250,0  R$                    80,00 20.000,00R$                    



2.725.952,50R$       



Inserir logo da empresa Lista de Materiais Inserir logo da empresa



EMPRESA : ARTCON ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI 05.477.728/0001-22



ORÇAMENTO: Aquisição de Pré-Fabricado de Concreto SEMOB - Secretaria Municipal de Obras de Ourilândia do Norte



LOCAL: Zona Urbana e Rural do Município Ourilândia do Norte PA



RESPONSÁVEL: JOSÉ FLORÊNCIO 15/03/2022



AQUISIÇÃO DE PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO



ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALORES



Tubo MF Diâmetro Ø 100cmX100cm



Aduela 3,00x3,00x1,0m



Aduela 1,50x1,50x1,0m



Aduela 2,00x1,50x1,0m



Aduela 2,00x2,00x1,0m



Aduela 2,50x1,50x1,0m



Aduela 2,50x2,50x1,0m



Tubo MF Diâmetro Ø 80cmX100cm



Tubo MF Diâmetro Ø 60cmX100cm



Tubo PB Diâmetro Ø 60cmX100cm



Tubo PB Diâmetro Ø 80cmX100cm



Tubo PB Diâmetro Ø 100cmX100cm



Tubo PB Diâmetro Ø 120cmX100cm



Tubo PB Diâmetro Ø 150cmX100cm



Tubo MF Diâmetro Ø 30cmX100cm



Tubo MF Diâmetro Ø 40cmX100cm



Tubo MF Diâmetro Ø 50cmX100cm



LISTA DE MATERIAIS



Poste de Seção Duplo T - Tipo 600 Dan h = 9m



Poste de Seção Circular - Tipo 600 Dan h = 9m



Poste de Seção Circular, Extensão de 14,00 m, Resistência de 1000 DAN, Tipo C-23



VALOR DO CUSTO TOTAL



Bloco Intertravado Sextavado 25x25cm e: 10cm



Guia Tipo Reto 1,0x0,15x30m



Guia Tipo Chapéu 1,20x0,15x0,30m



Mourão Reto Seção Quadrada 10x10cm, H = 3,00m



Mourão Curvo 10x10cm, H = 2,60m + Curva de 0,40m



Tampa Simples Retangular 1,20x0,70x0,08m



Caixa Simples Retangular 1,20x0,60x1,0m



Tampa Simples Retangular 1,0x0,65x0,15m



Caixa Simples Retangular 1,10x0,65x1,0m



Bloco Intertravado Retangular 10x20cm e: 6cm



Bloco Intertravado Retangular 10x20cm e: 8cm



Bloco Intertravado Retangular 10x20cm e: 10cm



Bloco Intertravado Sextavado 25x25cm e: 6cm



Bloco Intertravado Sextavado 25x25cm e: 8cm



Canaleta Diâmetro Ø 30cmX100cm



Canaleta Diâmetro Ø 40cmX100cm



Canaleta Diâmetro Ø 50cmX100cm



Bloco Canaleta 14x19x39cm



Bloco Canaleta 19x19x39cm



Bloco Canaleta 9x19x39cm



Bloco vazado 9x19x39cm



Bloco vazado 14x19x39cm



Bloco vazado 19x19x39cm











J. V . W. INDUSTRIA  E  C O MERC IO  DE  P RE  MO LDA DO S
EIRELI



P REMO L C A NA Ã
C NP J: 31672566000193



A V . WEYNE C A V A LC A NTE , 0
68537000 - C anaã dos  C arajás  - P A



94993045625



Orçamento: 154 Vendedor: PREMOL CANAÃ



Cliente: SEMOB - Secretaria Municipal de Obras de Ourilândia do Norte



Emissão: 14/03/2022 Data de entrega: 13/04/2022 Data de validade: 13/04/2022



Q uantidade de I tens : 540,000 V alor total dos  itens : R$ 199.000,00



EMISSOR GRATUITO .COM Impresso em: 14/03/2022 15:40:59



ORÇAMENTO DE VENDA



ENDEREÇO DE COBRANÇA



Endereço: Av. dos Pioneiros Número: 0



Bairro: Bela Vista CEP: 68537-000 Cidade: Canaã dos Carajás Estado: PA



ENDEREÇO DE ENTREGA



Endereço: Av. dos Pioneiros Número: 0



Bairro: Bela Vista CEP: 68537-000 Cidade: Canaã dos Carajás Estado: PA



ITENS DO ORÇAMENTO



Referência Descrição Unidade Quantidade Unitário Desconto Total



019 TUBO CONCRETO M/F 600 X 1.000 X 60 mm PA1 -
(Com Armação)



Unidade 200,000 R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 60.000,00



020 TUBO CONCRETO M/F 800x 1000x 80 mm PA1 (Com
Armação)



Unidade 120,000 R$ 370,00 R$ 0,00 R$ 44.400,00



022 TUBO CONCRETO M/F 1.000 X 1.000 X 100 mm PA1 -
(Com Armação)



Unidade 220,000 R$ 430,00 R$ 0,00 R$ 94.600,00



VALOR TOTAL DE ORÇAMENTO



Total dos Itens Desconto Frete Outros Valor Total



R$ 199.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 199.000,00



FORMA / CONDIÇÕES DE PAGAMENTO



Descrição Vencimento Valor Observação



OBSERVAÇÕES



Assinatura do Comprador  Assinatura do Recebedor



Orçamento: 154











CNPJ:



MUNICÍPIO:



DATA:



UNITÁRIO TOTAL



1 m 300,0 -R$                        -R$                              



2 m 120,0 -R$                        -R$                              



3 m 220,0 -R$                        -R$                              



4 m 260,0 -R$                        -R$                              



5 m 160,0 -R$                        -R$                              



6 m 200,0 -R$                        -R$                              



7 m 300,0 -R$                        -R$                              



8 m 400,0 -R$                        -R$                              



9 m 200,0 300,00R$                  60.000,00R$                    



10 un 120,0 370,00R$                  44.400,00R$                    



11 un 220,0 430,00R$                  94.600,00R$                    



12 Un 24,0  R$                         -   -R$                              



13 Un 36,0  R$                         -   -R$                              



14 Un 36,0  R$                         -   -R$                              



15 Un 24,0  R$                         -   -R$                              



16 Un 12,0  R$                         -   -R$                              



17 Un 12,0  R$                         -   -R$                              



18 m 250,0  R$                         -   -R$                              



19 m 250,0  R$                         -   -R$                              



20 m 250,0  R$                         -   -R$                              



21 Un 5000,0  R$                         -   -R$                              



22 Un 4000,0  R$                         -   -R$                              



23 Un 3000,0  R$                         -   -R$                              



24 Un 1000,0  R$                         -   -R$                              



25 Un 1000,0  R$                         -   -R$                              



26 Un 1000,0  R$                         -   -R$                              



27 m² 5000,0  R$                         -   -R$                              



28 m² 10000,0  R$                         -   -R$                              



29 m² 5000,0  R$                         -   -R$                              



30 m² 2000,0  R$                         -   -R$                              



31 m² 5000,0  R$                         -   -R$                              



32 m² 3000,0  R$                         -   -R$                              



33 Un 10000,0  R$                         -   -R$                              



34 Un 100,0  R$                         -   -R$                              



35 Un 30,0  R$                         -   -R$                              



36 Un 30,0  R$                         -   -R$                              



37 Un 30,0  R$                         -   -R$                              



38 Un 30,0  R$                         -   -R$                              



39 Un 50,0  R$                         -   -R$                              



40 Un 50,0  R$                         -   -R$                              



41 Un 10,0  R$                         -   -R$                              



42 Un 250,0  R$                         -   -R$                              



43 Un 250,0  R$                         -   -R$                              



199.000,00R$          



Lista de Materiais



EMPRESA : PREMOL CANAÃ 31.672.566/0001-93



ORÇAMENTO: Aquisição de Pré-Fabricado de Concreto SEMOB - Secretaria Municipal de Obras de Ourilândia do Norte



LOCAL: Zona Urbana e Rural do Município Ourilândia do Norte PA



RESPONSÁVEL: Indicar nome 14/03/2022



AQUISIÇÃO DE PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO



ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALORES



Tubo MF Diâmetro Ø 100cmX100cm



Aduela 3,00x3,00x1,0m



Aduela 1,50x1,50x1,0m



Aduela 2,00x1,50x1,0m



Aduela 2,00x2,00x1,0m



Aduela 2,50x1,50x1,0m



Aduela 2,50x2,50x1,0m



Tubo MF Diâmetro Ø 80cmX100cm



Tubo MF Diâmetro Ø 60cmX100cm



Tubo PB Diâmetro Ø 60cmX100cm



Tubo PB Diâmetro Ø 80cmX100cm



Tubo PB Diâmetro Ø 100cmX100cm



Tubo PB Diâmetro Ø 120cmX100cm



Tubo PB Diâmetro Ø 150cmX100cm



Tubo MF Diâmetro Ø 30cmX100cm



Tubo MF Diâmetro Ø 40cmX100cm



Tubo MF Diâmetro Ø 50cmX100cm



LISTA DE MATERIAIS



Poste de Seção Duplo T - Tipo 600 Dan h = 9m



Poste de Seção Circular - Tipo 600 Dan h = 9m



Poste de Seção Circular, Extensão de 14,00 m, Resistência de 1000 DAN, Tipo C-23



VALOR DO CUSTO TOTAL



Bloco Intertravado Sextavado 25x25cm e: 10cm



Guia Tipo Reto 1,0x0,15x30m



Guia Tipo Chapéu 1,20x0,15x0,30m



Mourão Reto Seção Quadrada 10x10cm, H = 3,00m



Mourão Curvo 10x10cm, H = 2,60m + Curva de 0,40m



Tampa Simples Retangular 1,20x0,70x0,08m



Caixa Simples Retangular 1,20x0,60x1,0m



Tampa Simples Retangular 1,0x0,65x0,15m



Caixa Simples Retangular 1,10x0,65x1,0m



Bloco Intertravado Retangular 10x20cm e: 6cm



Bloco Intertravado Retangular 10x20cm e: 8cm



Bloco Intertravado Retangular 10x20cm e: 10cm



Bloco Intertravado Sextavado 25x25cm e: 6cm



Bloco Intertravado Sextavado 25x25cm e: 8cm



Canaleta Diâmetro Ø 30cmX100cm



Canaleta Diâmetro Ø 40cmX100cm



Canaleta Diâmetro Ø 50cmX100cm



Bloco Canaleta 14x19x39cm



Bloco Canaleta 19x19x39cm



Bloco Canaleta 9x19x39cm



Bloco vazado 9x19x39cm



Bloco vazado 14x19x39cm



Bloco vazado 19x19x39cm
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 APRESENTAÇÃO 



O presente Memorial Descritivo refere-se ao processo administrativo de Aquisição de Pré-



Fabricados de Concreto, para que a SEMOB - Secretaria Municipal de Obras de Ourilândia do 



Norte, disponha - se de tais materiais, com o objetivo de atender as demandas de execução de 



obras de drenagem, obras de arte em geral, esgotamento sanitário, dentre outras, afim de 



promover e manter uma melhor qualidade na infraestrutura e saneamento tecnicamente 



necessário, atendendo então as necessidades do município. 



 DESCRIÇÃO 



Os seguintes materiais devem seguir as especificações técnicas, em conformidade com as 



normas da ABNT NBR 8890/2007 para tubos de concreto, ABNT NBR 15396/2006 para aduelas 



de concreto, ABNT NBR 6136/2014 para blocos de concreto, ABNT NBR 9781/2013 para bloco de 



concreto intertravado, ABNT NBR 8451 para postes de concreto, NBR 7176 para mourões de 



concreto armado, ABNT NBR 9062/2006 estruturas de pré-moldados, dentre outras. 



 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 



 TUBOS DE CONCRETO 



1.1) Tubo de Concreto PA Ponta e Bolsa 



Tubo de concreto classe PA-1, do tipo encaixe ponta e bolsa, na qual PA são tubos em 



concreto armado destinados a águas pluviais, possuem 250 mm à 3000 mm de diâmetro e 



até 3000 mm de comprimento, com ou sem junta elástica. A ABNT NBR 8890/2007, fixa os 



requisitos exigíveis para fabricação e aceitação de tubos de concreto e respectivos acessórios, 



segundo as suas classes e dimensões, destinados a condução de águas pluviais, esgoto 



sanitário e efluentes industriais. A tabela 1.1 exemplifica o modelo de tubo e suas dimensões: 



TABELA – 1.1 



ITEM DESCRIÇÃO IMAGEM 



1.1.1 Diâmetro Ø 60cmX100cm 



 



1.1.2 Diâmetro Ø 80cmX100cm 



1.1.3 Diâmetro Ø 100cmX100cm 



1.1.4 Diâmetro Ø 120cmX100cm 



1.1.5 Diâmetro Ø 150cmX100cm 
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1.2) Tubo de Concreto PA Macho e Fêmea 



Tubo de concreto classe PA-1, do tipo encaixe ponta e bolsa, a qual PA são tubos em 



concreto armado destinados a águas pluviais, possuem 250 mm à 3000 mm de diâmetro e 



até 3000 mm de comprimento, com ou sem junta elástica. A ABNT NBR 8890/2007, fixa os 



requisitos exigíveis para fabricação e aceitação de tubos de concreto e respectivos acessórios, 



segundo as suas classes e dimensões, destinados a condução de águas pluviais, esgoto 



sanitário e efluentes industriais. A tabela 1.2 exemplifica o modelo de tubo e suas dimensões: 



TABELA – 1.2 



ITEM DESCRIÇÃO IMAGEM 



1.2.1 Diâmetro Ø 30cmX100cm 



 



1.2.2 Diâmetro Ø 40cmX100cm 



1.2.3 Diâmetro Ø 50cmX100cm 



1.2.4 Diâmetro Ø 60cmX100cm 



1.2.5 Diâmetro Ø 80cmX100cm 



1.2.6 Diâmetro Ø 100cmX100cm 



 



 ADUELAS DE CONCRETO 



2.1) Aduela Retangular Macho e Fêmea 



Aduela de concreto armado são enquadradas na categoria de condutos rígidos, ou 



seja, que suportam cargas por sua própria resistência. Apresentam normalmente formato de 



seção transversal retangular, fechada ou aberta, com junta rígida tipo macho e fêmea. A 



ABNT NBR 15396/2006 estabelece os requisitos e métodos de ensaio a serem atendidos na 



fabricação de aduelas (galerias celulares) de concreto armado para execução de obras 



lineares, exceto condução de esgoto sanitário e efluentes industriais. A tabela 2.1 na página 



seguinte, exemplifica o modelo de aduela e suas dimensões: 
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TABELA – 2.1 



ITEM DESCRIÇÃO IMAGEM 



2.1.1 Aduela 1,50x1,50x1,0m 



 



2.1.2 Aduela 2,00x1,50x1,0m 



2.1.3 Aduela 2,00x2,00x1,0m 



2.1.4 Aduela 2,50x1,50x1,0m 



2.1.5 Aduela 2,50x2,50x1,0m 



2.1.6 Aduela 3,00x3,00x1,0m 



 CANALETAS DE CONCRETO 



3.1) Canaleta Tipo Meia Cana 



As canaletas de concreto, tipo canaleta meia cana são ideais para o escoamento de 



pequenos e grandes volumes de águas. Além disso, também são artefatos de cimento muito 



aplicados em declives de águas ao ar livre. Usadas também em encostas e barrancos. O 



principal benefício da canaleta de concreto é o fator prevenção, já que é um item essencial 



para evitar erosões em ambientes externos, a ABNT NBR 9062/2006 estabelece os requisitos 



exigíveis para projeto e execução dessa estrutura pré-moldada. A tabela 3.1 a seguir, 



exemplifica o modelo de canaleta e suas dimensões a quais serão adquiridos. 



TABELA – 3.1 



ITEM DESCRIÇÃO IMAGEM 



3.1.1 Diâmetro Ø 30cmX100cm 



 



3.1.2 Diâmetro Ø 40cmX100cm 



3.1.3 Diâmetro Ø 50cmX100cm 
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 BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 



4.1) Bloco Vazado 



Componente para execução de alvenaria, com ou sem função estrutural, vazado nas 



faces superior e inferior, a ABNT NBR 6136/2014 estabelece os requisitos para produção e 



aceitação de blocos vazados de concreto simples, destinados à execução de alvenaria com ou 



sem função estrutural. A tabela 4.1 a seguir, exemplifica o modelo de bloco vazado e suas 



dimensões a quais serão adquiridos. 



TABELA – 4.1 



ITEM DESCRIÇÃO IMAGEM 



4.1.1 Bloco 9x19x39cm 



 



4.1.2 Bloco 14x19x39cm 



4.1.3 Bloco 19x19x39cm 



 



4.2) Bloco Tipo Canaleta 



Componente de alvenaria vazado, com conformação geométrica, criados para 



racionalizar a execução de vergas, contravergas e cintas, a ABNT NBR 6136/2014 estabelece 



os requisitos para produção e aceitação de blocos vazados de concreto simples, destinados 



à execução de alvenaria com ou sem função estrutural. A tabela 4.2 a seguir, exemplifica o 



modelo de bloco vazado e suas dimensões a quais serão adquiridos. 



TABELA – 4.2 



ITEM DESCRIÇÃO IMAGEM 



4.2.1 Bloco 9x19x39cm 



 



4.2.2 Bloco 14x19x39cm 



4.2.3 Bloco 19x19x39cm 



 



 





http://www.ourilandia.pa.gov.br/


mailto:obras@ourilandia.pa.gov.br








 



Página 7 de 12 



Avenida do Contorno, Nº955, Bairro Paulista, Ourilândia do Norte -PA, CEP.68390-000  



www.ourilandia.pa.gov.br / obras@ourilandia.pa.gov.br / 94 9 9196-5976 



 



 BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO 



5.1) Bloco Intertravado Sextavado 



A norma ABNT NBR 9781/2013, estabelece os requisitos e métodos de ensaio exigíveis 



para aceitação de peças de concreto para pavimentação intertravada sujeita ao tráfego de 



pedestres, de veículos dotados de pneumáticos e áreas de armazenamento de produtos. A 



tabela 5.1 seguinte, exemplifica o modelo de bloco intertravado e suas dimensões a quais 



serão adquiridos. 



TABELA – 5.1 



ITEM DESCRIÇÃO IMAGEM 



5.1.1 Sextavado 25x25cm e: 6cm 



 



5.1.2 Sextavado 25x25cm e: 8cm 



5.1.3 Sextavado 25x25cm e: 10cm 



 



5.2) Bloco Intertravado Retangular 



A norma ABNT NBR 9781/2013, estabelece os requisitos e métodos de ensaio exigíveis 



para aceitação de peças de concreto para pavimentação intertravada sujeita ao tráfego de 



pedestres, de veículos dotados de pneumáticos e áreas de armazenamento de produtos. A 



tabela 5.2 a seguir, exemplifica o modelo de bloco intertravado e suas dimensões a quais 



serão adquiridos. 



TABELA – 5.2 



ITEM DESCRIÇÃO IMAGEM 



5.2.1 Retangular 10x20cm e: 6cm 
 



5.2.2 Retangular 10x20cm e: 8cm 



5.2.3 Retangular 10x20cm e: 10cm 
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 GUIAS DE CONCRETO 



6.1) Guia Tipo Reto 



As guias de concretos ou meio fio são fundamentais para confinamento em todo o 



perímetro do pavimento, é um elemento pré-moldado em concreto destinado a separar a 



faixa de pavimentação da faixa de passeio, garantindo com que as peças não se desloquem 



e que não haja abertura das juntas, a ABNT NBR 9062/2006 estabelece os requisitos exigíveis 



para projeto e execução dessa estrutura pré-moldada. A tabela 6.1 a seguir, exemplifica a 



especificação da guia de concreto a ser adquirido. 



TABELA – 6.1 



ITEM DESCRIÇÃO IMAGEM 



6.1 Guia Tipo Reto 1,0x0,15x30m 



 



 



6.2) Guia Tipo Chapéu 



Guia de concreto chapéu ou guia boca de lobo, um tipo de guia com abertura central 



que são instaladas na lateral das vias públicas sempre em conjunto com as guias de concreto, 



sarjetas e grelhas de concreto para escoamento de água de chuva, a ABNT NBR 9062/2006 



estabelece os requisitos exigíveis para projeto e execução dessa estrutura pré-moldada. A 



tabela 6.2 a seguir, exemplifica a especificação da guia de concreto a ser adquirido. 



TABELA – 6.2 



ITEM DESCRIÇÃO IMAGEM 



6.2 Guia Tipo Chapéu 1,20x0,15x0,30m 
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 BOCA DE LOBO DE CONCRETO 



7.1) Caixa para Boca de Lobo 



Seu desenvolvimento é customizado e segue a necessidade de cada projeto, sendo elas 



de concreto armado, podendo ser compostas por guia chapéu e tampa, ou por grelhas de 



ferro. Seu uso destina-se ao escoamento e condução de águas pluviais para as redes de coleta, 



evitando alagamentos, a sua execução segue a ABNT NBR 9062/2006, que estabelece os 



requisitos exigíveis para o projeto e execução de estruturas pré-moldadas de concreto. A 



tabela 7.1 a seguir, exemplifica o modelo de caixa de concreto e suas dimensões a quais serão 



adquiridos. 



TABELA – 7.1 



ITEM DESCRIÇÃO IMAGEM 



7.1.1 
Caixa Simples Retangular 



1,10x0,65x1,0m 



 



7.1.2 
Caixa Simples Retangular 



1,20x0,60x1,0m 



 



7.2) Tampa para Boca de Lobo 



As tampas para boca de lobo são executadas em concreto armado conforme projeto, 



são peças individuais que podem ser removidas para limpeza da caixa de boca de lobo. A 



sua execução segue a ABNT NBR 9062/2006, que estabelece os requisitos exigíveis para o 



projeto e execução de estruturas pré-moldadas de concreto. A tabela 7.2 a seguir, exemplifica 



o modelo de tampa de concreto e suas dimensões a quais serão adquiridos. 



TABELA – 7.2 



ITEM DESCRIÇÃO IMAGEM 



7.2.1 
Tampa Simples Retangular 



1,0x0,65x0,15m 



 
7.2.2 



Tampa Simples Retangular 



1,20x0,70x0,08m 
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 POSTE DE CONCRETO ARMADO 



8.1) Poste de Seção Duplo T 



Os Postes de Concreto Duplo T, são projetados para a instalação de cabos de média 



tensão, fibra ótica, transformadores para distribuição de energia elétrica em zonas rurais, 



centros urbanos, condomínios residenciais, a ABNT NBR 8451 estabelece os requisitos 



exigíveis para execução de postes de concreto armado para rede de distribuição de energia 



elétrica. A tabela 8.1 a seguir, exemplifica a especificação poste de concreto a ser adquirido. 



TABELA – 8.1 



ITEM DESCRIÇÃO IMAGEM 



8.1 Poste de Seção Duplo T - Tipo 600 Dan h = 9m 



 



 



8.2) Poste de Seção Circular 



Utilizados em redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, redes de 



telefonia, iluminação pública e padrões de entrada de serviços. São fabricados em concreto 



armado seguindo a ABNT NBR 8451, que estabelece os requisitos exigíveis para execução 



de postes de concreto armado. A tabela 8.2 e 8.3 a seguir, exemplifica o modelo de poste de 



concreto e suas dimensões a quais serão adquiridos. 



TABELA – 8.2 e 8.3 



ITEM DESCRIÇÃO IMAGEM 



8.2 Poste de Seção Circular - Tipo 600 Dan h = 9m 



 



8.3 
Poste de Seção Circular, Extensão de 15,00 m, 



Resistência de 1000 DAN, Tipo C-23 
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 MOURÃO DE CONCRETO ARMADO 



9.1) Mourão de Concreto Curvo 



Mourões de concreto são peças pré-moldadas utilizadas na confecção de cercas em 



áreas residenciais, industriais ou rurais. São ideais para cercar sítios, jardins, chácaras, áreas 



para aves ou outros animais, canis, grandes. A NBR 7176 estabelece os requisitos exigíveis 



para execução de mourões de concreto armado para cercas. A tabela 9.1 exemplifica a 



especificação do mourão de concreto a ser adquirido. 



TABELA – 9.1 



ITEM DESCRIÇÃO IMAGEM 



9.1 
Mourão Curvo 10x10cm, H = 2,60m + 



Curva de 0,40m 



 



 



9.2) Mourão de Concreto Reto 



Mourões de concreto são peças pré-moldadas utilizadas na confecção de cercas em 



áreas residenciais, industriais ou rurais. São ideais para cercar sítios, jardins, chácaras, áreas 



para aves ou outros animais, canis, grandes. A NBR 7176 estabelece os requisitos exigíveis 



para execução de mourões de concreto armado para cercas. A tabela 9.2 exemplifica a 



especificação do mourão de concreto a ser adquirido 



TABELA – 9.2 



ITEM DESCRIÇÃO IMAGEM 



9.2 
Mourão Reto Seção Quadrada 10x10cm, 



H = 3,00m 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 



  Este MD – Memorial Descritivo foi desenvolvido pela equipe técnica de engenharia da 



atual gestão da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte, PA, neste ato representado pelo 



coordenador da equipe Sr. Helton Vanucy Nascimento Lopes, e contempla o subscritor citado 



abaixo, como autor deste estudo, sendo neste ato fiscal de obras da SEMOB - Secretaria Municipal 



de Obras. 
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1. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 



Conforme a Lei No 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da 



Constituição Federal, a responsabilidade pelo saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, 



ao transporte e aos serviços públicos, de interesse local e de caráter essencial, é da prefeitura.  



No momento, a SEMOB - Secretaria Municipal de Obras de Ourilândia do Norte, não possui 



os recursos de Equipamentos e Mão de Obra especializada para fabricação de Estruturas de 



Concreto Pré-Fabricados, sendo elas tubos, aduelas, canaletas, blocos, piso intertravado, guias, 



boca de lobo, postes e mourões. A qual é de suma necessidade atender as demandas de obras de 



drenagem, obras de arte em geral, esgotamento sanitário, instalação de postes de iluminação e, 



infraestrutura de forma geral, afim de promover e manter uma melhor qualidade na 



infraestrutura e saneamento tecnicamente necessário, atendendo então as necessidades do 



município. 



2. ALINHAMENTO AOS PLANOS DO ORGÃO  



Aquisição de Pré-Fabricados de Concreto para serviços nas áreas urbana e rurais previstas 



no Plano de Governo, atendendo as Políticas Públicas de Infraestrutura Urbana, Drenagem, 



Meio Ambiente e Saneamento. Também foram previstas no PPA - Plano Plurianual, bem como, 



previstas metas na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias.  



De modo geral, a eventual contratação do material, está alinhada e fundamentada com o 



planejado pela Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte, atendendo a programas e ações 



inseridos nos instrumentos orçamentários. 



3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 



A aquisição pública em questão será por meio de Compra de Materiais onde, a contratação 



da empresa que irá fornecer os materiais de Pré-Fabricados de Concreto dar-se-á por meio de 



licitação pública, sendo processada através de Sistema de Registro de Preços, gerando uma Ata 



de Registro de Preços e posteriormente a contratação para aquisição dos materiais. 



A Empresa a ser contratada deverá possuir plenas condições de fornecer os materiais 



especificados, neste caso, devem ser apresentados documentos que comprovem a capacidade de 



atendimento ao quantitativo informado nas planilhas, sendo que os materiais serão adquiridos 



de forma parcelada ao longo de 12 (doze) meses. 



A empresa vencedora da licitação deverá estar adequadamente registrada e em dia com 



suas responsabilidades perante as exigências dos órgãos competentes, como: o poder executivo 
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municipal, estadual e federal. Também, será exigida a regularidade fiscal, trabalhista e jurídica, 



bem como a empresa deverá designar funcionário técnico para atendimento ao município, 



elaborando os documentos de medições e demais documentos. 



Todos os contornos técnicos direcionados a orçamento, especificações técnicas e outros 



documentos afins, devem constituir parte do TR-Termo de Referência que será apresentado 



posteriormente. Desta forma, será considerado a ciência incondicional da proponente quando 



da apresentação de sua Proposta Comercial. 



4. RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA PREVISTA E A QUANTIDADE DE CADA ITEM 



A malha viária do município de Ourilândia do Norte, possui algo em torno de 200 km de 



ruas em área urbana, estima-se a execução de aproximadamente 2500 metros de linhas de tubos 



de concreto, de diversos diâmetros, aproximadamente a instalação de 200 unidades de postes 



de iluminação, previsão de execução de 250 bocas de lobo, prever a execução de 300 metros de 



drenagem em canaletas, estima-se a execução de 5km de pavimento intertravado, em ruas com 



prioridade de pavimentação, estima-se a execução de 3 mil metros de meio fio, proporcionando 



uma melhoria na drenagem urbana, serviços gerias que englobam toda parte de concreto, 



atendendo assim as demandas dos serviços de infraestrutura e saneamento há população. 



Será apresentada em planilha de quantitativos os respectivos itens relacionados a 



manutenção do sistema e futuro investimento de ampliação. 



5. LEVANTAMENTO DE MERCADO 



Com base nos requisitos definidos para atingir os objetivos previstos no PPA-Plano 



Plurianual, nos programas Construção Meio-Fio e Sarjetas, Iluminação Pública, Rede Elétrica 



Zona Urbana, Recuperação Estradas Vicinais e Operação Tapa Buraco, faz-se necessário 



promover melhoria na infraestrutura do município de Ourilândia do Norte. Serviços com Pré-



Fabricados de Concreto, tais como obras de arte em geral, postes de iluminação, drenagem e 



saneamento, são ações que deve ser tomadas para garantir o objetivo, sendo abaixo descrito: 



a. Aquisição de Pré-Fabricados de Concreto diretamente de fornecedor; 



b. Contratação de mão de obra, ferramentas, equipamentos e materiais para 



fabricação própria dos pré-fabricados de concreto; 



c. Contratação de empresa para execução dos serviços de obras correntes 



supracitados, incluindo o fornecimento dos materiais 



 O levantamento supracitado, fora estudado e analisado em conjunto com Equipe 
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Técnica da prefeitura, observando as melhores opções de fornecedores e estratégias de 



atendimento a necessidade da contratação.  



6. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR 



A solução apontada como viável na ótica deste Estudo Preliminar é a opção letra a. 



Aquisição através de licitação de materiais de Pré-Fabricados de Concreto. Esta é a opção mais 



viável para atender ao requisito estabelecido, alcançando os resultados pretendidos e 



atendendo à necessidade da contratação. 



A escolha desta opção está relacionada ao menor custo estimado para aquisição de todo 



material, levando-se em conta aspectos de economicidade, eficácia, eficiência e padronização.  



7. ESTIMATIVA PRELIMINAR DOS PREÇOS 



Em conformidade com o quantitativo, estima-se uma contratação de aproximadamente 



R$3.000.000,00 (três milhões de reais). Tal estimativa foi baseada em tabelas do SINAPI 12/2021, 



SEDOP 02/2022 e cotação prévia de mercado. 



8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 



A contratação de uma empresa para o fornecimento de Pré-Fabricados de Concreto, deve 



incluir todos os insumos necessário para a fabricação dos materiais descritos na planilha de 



orçamentária, atendendo assim a solução de modo geral, gerando os resultados pretendidos e 



atendendo à necessidade da contratação, ou seja, contribuir para atender o item 1 deste ETP - 



Estudo Técnico Preliminar. 



A empresa deve atender toda demanda de forma completa, fornecendo os materiais 



descritos na planilha. Tais materiais serão utilizados para a implantação e manutenção dos 



serviços de obras de drenagem, iluminação e saneamento, atendendo assim os munícipes de 



Ourilândia do Norte.  



9. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO 



Foi analisado e definido pela equipe técnica que a atividade elencada para esta contratação, 



é de natureza independente, por se tratar apenas de aquisição de materiais. Neste cenário não 



há necessidade de parcelamento da solução. Da mesma forma esperando o melhor resultado 



econômico na contratação. 
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10. RESULTADOS PRETENDIDOS 



Esta contratação irá proporcionar diversos benefícios, dentre eles o principal é garantir uma 



infraestrutura urbana, dentre outros relacionados abaixo: 



a. Melhoria na Infraestrutura de Drenagem; 



b. Melhoria na Iluminação Pública; 



c. Pavimentos das ruas do município de forma geral; 



d. Melhoria nos sistemas de esgotamento sanitário; 



11. PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO 



Diante desta contratação, para aquisição de materiais de Pré-Fabricados de Concreto, parte 



da equipe da SEMOB deverá realizar o serviço de execução dos mesmos.  



Outra equipe que deve adequar a esta eventual contratação é a equipe técnica, representada 



pelo gestor do contrato (secretaria solicitante) e fiscal do contrato (representante da engenharia), 



estes deverão acompanhar e garantir que o fornecimento dos materiais esteja em conformidade 



com a ABNT NBR 9062, termo de referência e os objetivos da contratação.  



12. ANÁLISE DE RISCO 



Nos contratos para a realização de compras públicas, são diversos os riscos aos quais as 



partes estão sujeitas, e que podem impactar na equação econômico-financeira do negócio de 



fornecimento de materiais. Abaixo são relacionados alguns riscos e respectivamente propostas 



para minimizar ou eliminar o impacto: 



a. Falta de materiais para o fornecimento; 



i. Prever a quantidade de materiais utilizados mensalmente; 



b. Falta de materiais devido ao fabricante; 



ii. Prever a troca por outro material semelhante; 



c. Atraso na entrega dos materiais; 



iii. Fiscalizar e notificar empresa quando devido; 



d. Não entrega do material por falha na comunicação entre contratada e 



contratante; 



iv. Definir reuniões semanais e mensais para controle do contrato; 



v. Nomear gestor e fiscal do contrato por parte da contratante; 



vi. Nomear preposto e vendedor por parte da contratada;. 
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e. Paralisação da entrega de materiais por motivo de alguma fiscalização; 



vii. Manter documentos em dia, tais como: Alvará, Licença 



Ambiental, Licença do Corpo de Bombeiros, entre outros; 



viii. Manter regularidade fiscal e pessoal da empresa em dia; 



13. DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 



Com base nas informações levantadas ao longo deste ETP – Estudo Técnico Preliminar e ao 



planejamento previsto anteriormente podemos explicitar algumas conclusões: 



a. Há orçamento disponível para esta contratação; 



b. A necessidade desta contratação é clara e amplamente justificada; 



c. A aquisição dos materiais e o plano do órgão estão em concordância; 



d. As quantidades dos itens estão coerentes com a demanda; 



e. As estimativas de preço estão aderentes ao preço de mercado levantado; 



f. A contratação da aquisição irá contribuir para alcançar os resultados 



pretendidos; 



g. Há evidência de que é do total interesse da área requisitante em relação a esta 



contratação, havendo comprometimento do solicitante em elaborar o ETP - 



Estudo Técnico Preliminar e o DOD - Documento de Oficialização da 



Demanda; 



h. Há expectativa de que a área requisitante elabore o TR - Termo de Referência, 



bem como apoiar de forma ativa a gestão e fiscalização do contrato; 



Diante do exposto, em atenção à demanda formalizada, afirmamos que esta atende às 



necessidades da organização sendo razoável este estudo, Declaramos pela Viabilidade da 



Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Pré-Fabricados de Concreto. Vale 



ressaltar que ainda deve ser elaborado o TR - Termo de Referência para sequência da 



contratação do objeto supracitado. 
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14. ENCERRAMENTO 



ETP – Estudo Técnico Preliminar foi desenvolvido pela equipe técnica de engenharia da 



atual gestão da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte, PA, neste ato representado pelo 



coordenador da equipe Sr. Helton Vanucy Nascimento Lopes, e contempla o subscritor citado 



abaixo, como autor deste estudo,  sendo neste ato fiscal de obras da SEMOB - Secretaria 



Municipal de Obras. 



 



 



 



 



 



 



 



LEMOEL AMORIM BARROS 



Fiscal de Obras - Secretaria Municipal de Obras 



 



 



 



 



 



 



 



HELTON VANUCY NASCIMENTO LOPES 



Secretário Municipal de Obras – Coordenador 
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15. PARECER DA AUTORIDADE COMPETENTE 



O presente ETP – Estudo Técnico Preliminar, elaborado pela equipe de planejamento, está 



de acordo com as necessidades técnicas, operacionais e estratégicas do órgão.  



A contratação deste fornecimento de material é adequado e atende às demandas de 



negócio formuladas, os benefícios pretendidos são adequados, os custos previstos são 



compatíveis e caracterizam a economicidade, os riscos envolvidos são administráveis e a área 



responsável priorizará o fornecimento de todos os elementos aqui relacionados necessários à 



consecução dos benefícios pretendidos, pelo que recomendamos a aquisição proposta. 



Aprovo o prosseguimento da contratação, dá-se continuidade a fase de elaboração do TR – 



Termo de Referência, considerando sua relevância e oportunidade em relação aos objetivos 



estratégicos e as necessidades da Área Requisitante. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



DR. JÚLIO CESAR DAIREL 



Prefeito Municipal de Ourilândia do Norte 
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Planilha Orçamentária


						Inserir logo da empresa									PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / 
PROPOSTA COMERIAL												Inserir logo da empresa




















						EMPRESA :						Indicar nome									CNPJ:			Indicar número


						ORÇAMENTO:						Aquisição de Pré-Fabricado de Concreto									SOLICITANTE:			SEMOB - Secretaria Municipal de Obras de Ourilândia do Norte


						LOCAL:						Zona Urbana e Rural do Município									MUNICÍPIO:			Ourilândia do Norte PA


						RESPONSÁVEL:						Indicar nome									DATA:			Indicar data





						AQUISIÇÃO DE PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO











						ITEM			DESCRIÇÃO															UNIDADE			QUANTIDADE			VALORES


																														UNITÁRIO			TOTAL


						1			TUBOS DE CONCRETO																								R$    - 0


						1.1			Tubos de Concreto PA Ponta e Bolsa																								R$    - 0


						1.1.1			Diâmetro Ø 60cmX100cm															m			300.0			R$    - 0			R$    - 0


						1.1.2			Diâmetro Ø 80cmX100cm															m			120.0			R$    - 0			R$    - 0


						1.1.3			Diâmetro Ø 100cmX100cm															m			220.0			R$    - 0			R$    - 0


						1.1.4			Diâmetro Ø 120cmX100cm															m			260.0			R$    - 0			R$    - 0


						1.1.5			Diâmetro Ø 150cmX100cm															m			160.0			R$    - 0			R$    - 0


						1.2			Tubos de Concreto PA Macho e Fêmea																								R$    - 0


						1.2.1			Diâmetro Ø 30cmX100cm															m			200.0			R$    - 0			R$    - 0


						1.2.2			Diâmetro Ø 40cmX100cm															m			300.0			R$    - 0			R$    - 0


						1.2.3			Diâmetro Ø 50cmX100cm															m			400.0			R$    - 0			R$    - 0


						1.2.4			Diâmetro Ø 60cmX100cm															m			200.0			R$    - 0			R$    - 0


						1.2.5			Diâmetro Ø 80cmX100cm															un			120.0			R$    - 0			R$    - 0


						1.2.6			Diâmetro Ø 100cmX100cm															un			220.0			R$    - 0			R$    - 0





						ITEM			DESCRIÇÃO															UNIDADE			QUANTIDADE			VALORES


																														UNITÁRIO			TOTAL


						2			ADUELAS DE CONCRETO																								R$    - 0


						2.1			Aduelas Retangular Macho e Fêmea																								R$    - 0


						2.1.1			Aduela 1,50x1,50x1,0m															Un			24.0			R$    - 0			R$    - 0


						2.1.2			Aduela 2,00x1,50x1,0m															Un			36.0			R$    - 0			R$    - 0


						2.1.3			Aduela 2,00x2,00x1,0m															Un			36.0			R$    - 0			R$    - 0


						2.1.4			Aduela 2,50x1,50x1,0m															Un			24.0			R$    - 0			R$    - 0


						2.1.5			Aduela 2,50x2,50x1,0m															Un			12.0			R$    - 0			R$    - 0


						2.1.6			Aduela 3,00x3,00x1,0m															Un			12.0			R$    - 0			R$    - 0





						ITEM			DESCRIÇÃO															UNIDADE			QUANTIDADE			VALORES


																														UNITÁRIO			TOTAL


						3			CANALETAS DE CONCRETO																								R$    - 0


						3.1			Canaleta Tipo Meia Cana																								R$    - 0


						3.1.1			Diâmetro Ø 30cmX100cm															m			250.0			R$    - 0			R$    - 0


						3.1.2			Diâmetro Ø 40cmX100cm															m			250.0			R$    - 0			R$    - 0


						3.1.3			Diâmetro Ø 50cmX100cm															m			250.0			R$    - 0			R$    - 0





						ITEM			DESCRIÇÃO															UNIDADE			QUANTIDADE			VALORES


																														UNITÁRIO			TOTAL


						4			BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL																								R$    - 0


						4.1			Bloco Vazado																								R$    - 0


						4.1.1			Bloco 9x19x39cm															Un			5000.0			R$    - 0			R$    - 0


						4.1.2			Bloco 14x19x39cm															Un			4000.0			R$    - 0			R$    - 0


						4.1.3			Bloco 19x19x39cm															Un			3000.0			R$    - 0			R$    - 0


						4.2			Bloco Tipo Canaleta																								R$    - 0


						4.2.1			Bloco 9x19x39cm															Un			1000.0			R$    - 0			R$    - 0


						4.2.2			Bloco 14x19x39cm															Un			1000.0			R$    - 0			R$    - 0


						4.2.3			Bloco 19x19x39cm															Un			1000.0			R$    - 0			R$    - 0





						ITEM			DESCRIÇÃO															UNIDADE			QUANTIDADE			VALORES


																														UNITÁRIO			TOTAL


						5			BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO																								R$    - 0


						5.1			Bloco Intertravado Sextavado																								R$    - 0


						5.1.1			Sextavado 25x25cm e: 6cm															m²			5000.0			R$    - 0			R$    - 0


						5.1.2			Sextavado 25x25cm e: 8cm															m²			10000.0			R$    - 0			R$    - 0


						5.1.3			Sextavado 25x25cm e: 10cm															m²			5000.0			R$    - 0			R$    - 0


						5.2			Bloco Intertravado Retangular																								R$    - 0


						5.2.1			Retangular 10x20cm e: 6cm															m²			2000.0			R$    - 0			R$    - 0


						5.2.2			Retangular 10x20cm e: 8cm															m²			5000.0			R$    - 0			R$    - 0


						5.2.3			Retangular 10x20cm e: 10cm															m²			3000.0			R$    - 0			R$    - 0





						ITEM			DESCRIÇÃO															UNIDADE			QUANTIDADE			VALORES


																														UNITÁRIO			TOTAL


						6			GUIAS DE CONCRETO																								R$    - 0


						6.1			Guia Tipo Reto 1,0x0,15x30m															Un			10000.0			R$    - 0			R$    - 0


						6.2			Guia Tipo Chapéu 1,20x0,15x0,30m															Un			100.0			R$    - 0			R$    - 0





						ITEM			DESCRIÇÃO															UNIDADE			QUANTIDADE			VALORES


																														UNITÁRIO			TOTAL


						7			BOCA DE LOBO DE CONCRETO																								R$    - 0


						7.1			Caixa para Boca de Lobo																								R$    - 0


						7.1.1			Caixa Simples Retangular 1,10x0,65x1,0m															Un			30.0			R$    - 0			R$    - 0


						7.1.2			Caixa Simples Retangular 1,20x0,60x1,0m															Un			30.0			R$    - 0			R$    - 0


						7.2			Tampa Para Boca de Lobo																								R$    - 0


						7.2.1			Tampa Simples Retangular 1,0x0,65x0,15m															Un			30.0			R$    - 0			R$    - 0


						7.2.2			Tampa Simples Retangular 1,20x0,70x0,08m															Un			30.0			R$    - 0			R$    - 0





						ITEM			DESCRIÇÃO															UNIDADE			QUANTIDADE			VALORES


																														UNITÁRIO			TOTAL


						8			POSTES DE CONCRETO ARMADO																								R$    - 0


						8.1			Poste de Seção Duplo T - Tipo 600 Dan h = 9m															Un			50.0			R$    - 0			R$    - 0


						8.2			Poste de Seção Circular - Tipo 600 Dan h = 9m															Un			50.0			R$    - 0			R$    - 0


						8.3			Poste de Seção Circular, Extensão de 14,00 m, Resistência de 1000 DAN, Tipo C-23															Un			10.0			R$    - 0			R$    - 0





						ITEM			DESCRIÇÃO															UNIDADE			QUANTIDADE			VALORES


																														UNITÁRIO			TOTAL


						9			MOURÃO DE CONCRETO ARMADO																								R$    - 0


						9.1			Mourão Curvo 10x10cm, H = 2,60m + Curva de 0,40m															Un			250.0			R$    - 0			R$    - 0


						9.2			Mourão Reto Seção Quadrada 10x10cm, H = 3,00m															Un			250.0			R$    - 0			R$    - 0


						VALOR DO CUSTO TOTAL																											R$    - 0





						PLANILHA ORÇAMENTÁRIA























Lista de Materiais


						Inserir logo da empresa									Lista de Materiais												Inserir logo da empresa




















						EMPRESA :						Indicar nome									CNPJ:			Indicar número


						ORÇAMENTO:						Aquisição de Pré-Fabricado de Concreto												SEMOB - Secretaria Municipal de Obras de Ourilândia do Norte


						LOCAL:						Zona Urbana e Rural do Município									MUNICÍPIO:			Ourilândia do Norte PA


						RESPONSÁVEL:						Indicar nome									DATA:			Indicar data





						AQUISIÇÃO DE PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO











						ITEM			DESCRIÇÃO															UNIDADE			QUANTIDADE			VALORES


																														UNITÁRIO			TOTAL


						1			Tubo PB Diâmetro Ø 60cmX100cm															m			300.0			R$    - 0			R$    - 0


						2			Tubo PB Diâmetro Ø 80cmX100cm															m			120.0			R$    - 0			R$    - 0


						3			Tubo PB Diâmetro Ø 100cmX100cm															m			220.0			R$    - 0			R$    - 0


						4			Tubo PB Diâmetro Ø 120cmX100cm															m			260.0			R$    - 0			R$    - 0


						5			Tubo PB Diâmetro Ø 150cmX100cm															m			160.0			R$    - 0			R$    - 0


						6			Tubo MF Diâmetro Ø 30cmX100cm															m			200.0			R$    - 0			R$    - 0


						7			Tubo MF Diâmetro Ø 40cmX100cm															m			300.0			R$    - 0			R$    - 0


						8			Tubo MF Diâmetro Ø 50cmX100cm															m			400.0			R$    - 0			R$    - 0


						9			Tubo MF Diâmetro Ø 60cmX100cm															m			200.0			R$    - 0			R$    - 0


						10			Tubo MF Diâmetro Ø 80cmX100cm															un			120.0			R$    - 0			R$    - 0


						11			Tubo MF Diâmetro Ø 100cmX100cm															un			220.0			R$    - 0			R$    - 0


						12			Aduela 1,50x1,50x1,0m															Un			24.0			R$    - 0			R$    - 0


						13			Aduela 2,00x1,50x1,0m															Un			36.0			R$    - 0			R$    - 0


						14			Aduela 2,00x2,00x1,0m															Un			36.0			R$    - 0			R$    - 0


						15			Aduela 2,50x1,50x1,0m															Un			24.0			R$    - 0			R$    - 0


						16			Aduela 2,50x2,50x1,0m															Un			12.0			R$    - 0			R$    - 0


						17			Aduela 3,00x3,00x1,0m															Un			12.0			R$    - 0			R$    - 0


						18			Canaleta Diâmetro Ø 30cmX100cm															m			250.0			R$    - 0			R$    - 0


						19			Canaleta Diâmetro Ø 40cmX100cm															m			250.0			R$    - 0			R$    - 0


						20			Canaleta Diâmetro Ø 50cmX100cm															m			250.0			R$    - 0			R$    - 0


						21			Bloco vazado 9x19x39cm															Un			5000.0			R$    - 0			R$    - 0


						22			Bloco vazado 14x19x39cm															Un			4000.0			R$    - 0			R$    - 0


						23			Bloco vazado 19x19x39cm															Un			3000.0			R$    - 0			R$    - 0


						24			Bloco Canaleta 9x19x39cm															Un			1000.0			R$    - 0			R$    - 0


						25			Bloco Canaleta 14x19x39cm															Un			1000.0			R$    - 0			R$    - 0


						26			Bloco Canaleta 19x19x39cm															Un			1000.0			R$    - 0			R$    - 0


						27			Bloco Intertravado Sextavado 25x25cm e: 6cm															m²			5000.0			R$    - 0			R$    - 0


						28			Bloco Intertravado Sextavado 25x25cm e: 8cm															m²			10000.0			R$    - 0			R$    - 0


						29			Bloco Intertravado Sextavado 25x25cm e: 10cm															m²			5000.0			R$    - 0			R$    - 0


						30			Bloco Intertravado Retangular 10x20cm e: 6cm															m²			2000.0			R$    - 0			R$    - 0


						31			Bloco Intertravado Retangular 10x20cm e: 8cm															m²			5000.0			R$    - 0			R$    - 0


						32			Bloco Intertravado Retangular 10x20cm e: 10cm															m²			3000.0			R$    - 0			R$    - 0


						33			Guia Tipo Reto 1,0x0,15x30m															Un			10000.0			R$    - 0			R$    - 0


						34			Guia Tipo Chapéu 1,20x0,15x0,30m															Un			100.0			R$    - 0			R$    - 0


						35			Caixa Simples Retangular 1,10x0,65x1,0m															Un			30.0			R$    - 0			R$    - 0


						36			Caixa Simples Retangular 1,20x0,60x1,0m															Un			30.0			R$    - 0			R$    - 0


						37			Tampa Simples Retangular 1,0x0,65x0,15m															Un			30.0			R$    - 0			R$    - 0


						38			Tampa Simples Retangular 1,20x0,70x0,08m															Un			30.0			R$    - 0			R$    - 0


						39			Poste de Seção Duplo T - Tipo 600 Dan h = 9m															Un			50.0			R$    - 0			R$    - 0


						40			Poste de Seção Circular - Tipo 600 Dan h = 9m															Un			50.0			R$    - 0			R$    - 0


						41			Poste de Seção Circular, Extensão de 14,00 m, Resistência de 1000 DAN, Tipo C-23															Un			10.0			R$    - 0			R$    - 0


						42			Mourão Curvo 10x10cm, H = 2,60m + Curva de 0,40m															Un			250.0			R$    - 0			R$    - 0


						43			Mourão Reto Seção Quadrada 10x10cm, H = 3,00m															Un			250.0			R$    - 0			R$    - 0


						VALOR DO CUSTO TOTAL																											R$    - 0





						LISTA DE MATERIAIS
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CNPJ:


SOLICITANTE:


MUNICÍPIO:


DATA:


UNITÁRIO TOTAL


1 1.020.596,00R$              


1.1 703.574,00R$                  


1.1.1 m 300,0 263,00R$                  78.900,00R$                    


1.1.2 m 120,0 411,98R$                  49.437,00R$                    


1.1.3 m 220,0 649,63R$                  142.917,50R$                  


1.1.4 m 260,0 925,08R$                  240.519,50R$                  


1.1.5 m 160,0 1.198,75R$               191.800,00R$                  


1.2 317.022,00R$                  


1.2.1 m 200,0 58,10R$                    11.620,00R$                    


1.2.2 m 300,0 77,46R$                    23.238,00R$                    


1.2.3 m 400,0 160,00R$                  64.000,00R$                    


1.2.4 m 200,0 273,07R$                  54.613,33R$                    


1.2.5 un 120,0 375,37R$                  45.044,00R$                    


1.2.6 un 220,0 538,67R$                  118.506,67R$                  


UNITÁRIO TOTAL


2 673.113,00R$                  


2.1 673.113,00R$                  


2.1.1 Un 24,0  R$               3.137,23 75.293,40R$                    


2.1.2 Un 36,0  R$               4.201,00 151.236,00R$                  


2.1.3 Un 36,0  R$               4.350,50 156.618,00R$                  


2.1.4 Un 24,0  R$               4.986,25 119.670,00R$                  


2.1.5 Un 12,0  R$               6.062,45 72.749,40R$                    


2.1.6 Un 12,0  R$               8.128,85 97.546,20R$                    


UNITÁRIO TOTAL


3 46.727,50R$                    


3.1 46.727,50R$                    


3.1.1 m 250,0  R$                    47,38 11.845,00R$                    


3.1.2 m 250,0  R$                    69,75 17.437,50R$                    


3.1.3 m 250,0  R$                    69,78 17.445,00R$                    


UNITÁRIO TOTAL


4 83.290,00R$                    


4.1 65.500,00R$                    


4.1.1 Un 5000,0  R$                      4,35 21.750,00R$                    


4.1.2 Un 4000,0  R$                      5,95 23.800,00R$                    


4.1.3 Un 3000,0  R$                      6,65 19.950,00R$                    


4.2 17.790,00R$                    


4.2.1 Un 1000,0  R$                      5,65 5.650,00R$                      


4.2.2 Un 1000,0  R$                      5,17 5.165,00R$                      


4.2.3 Un 1000,0  R$                      6,98 6.975,00R$                      


ADUELAS DE CONCRETO


Aduela 2,00x2,00x1,0m


Aduela 2,50x1,50x1,0m


Aduela 2,50x2,50x1,0m


ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE


CANALETAS DE CONCRETO


Aduela 3,00x3,00x1,0m


QUANTIDADE
VALORES


Diâmetro Ø 60cmX100cm


Diâmetro Ø 80cmX100cm


Diâmetro Ø 100cmX100cm


ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALORES


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


EMPRESA : Indicar nome Indicar número


ORÇAMENTO: Aquisição de Pré-Fabricado de Concreto SEMOB - Secretaria Municipal de Obras de Ourilândia do Norte


Diâmetro Ø 50cmX100cm


AQUISIÇÃO DE PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO


TUBOS DE CONCRETO


Tubos de Concreto PA Ponta e Bolsa


Diâmetro Ø 150cmX100cm


LOCAL: Zona Urbana e Rural do Município Ourilândia do Norte PA


RESPONSÁVEL: Indicar nome Indicar data


Diâmetro Ø 60cmX100cm


Diâmetro Ø 80cmX100cm


Diâmetro Ø 120cmX100cm


ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALORES


Diâmetro Ø 100cmX100cm


Diâmetro Ø 30cmX100cm


Diâmetro Ø 40cmX100cm


Diâmetro Ø 50cmX100cm


Bloco Vazado


BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL


Bloco 9x19x39cm


Bloco 14x19x39cm


Bloco 19x19x39cm


Bloco 9x19x39cm


Bloco 19x19x39cm


Bloco 14x19x39cm


Aduelas Retangular Macho e Fêmea


Aduela 1,50x1,50x1,0m


Aduela 2,00x1,50x1,0m


Canaleta Tipo Meia Cana


Diâmetro Ø 40cmX100cm


ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALORES


Diâmetro Ø 30cmX100cm


Tubos de Concreto PA Macho e Fêmea


Bloco Tipo Canaleta
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CNPJ:


SOLICITANTE:


MUNICÍPIO:


DATA:


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


EMPRESA : Indicar nome Indicar número


ORÇAMENTO: Aquisição de Pré-Fabricado de Concreto SEMOB - Secretaria Municipal de Obras de Ourilândia do Norte


AQUISIÇÃO DE PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO


LOCAL: Zona Urbana e Rural do Município Ourilândia do Norte PA


RESPONSÁVEL: Indicar nome Indicar data


UNITÁRIO TOTAL


5 2.614.041,67R$              


5.1 1.741.866,67R$               


5.1.1 m² 5000,0  R$                    67,80 339.000,00R$                  


5.1.2 m² 10000,0  R$                    86,98 869.766,67R$                  


5.1.3 m² 5000,0  R$                  106,62 533.100,00R$                  


5.2 872.175,00R$                  


5.2.1 m² 2000,0  R$                    66,13 132.250,00R$                  


5.2.2 m² 5000,0  R$                    84,40 422.000,00R$                  


5.2.3 m² 3000,0  R$                  105,98 317.925,00R$                  


UNITÁRIO TOTAL


6 567.819,00R$                  


6.1 Un 10000,0  R$                    56,30 563.000,00R$                  


6.2 Un 100,0  R$                    48,19 4.819,00R$                      


UNITÁRIO TOTAL


7 49.066,50R$                    


7.1 25.920,00R$                    


7.1.1 Un 30,0  R$                  432,00 12.960,00R$                    


7.1.2 Un 30,0  R$                  432,00 12.960,00R$                    


7.2 23.146,50R$                    


7.2.1 Un 30,0  R$                  328,50 9.855,00R$                      


7.2.2 Un 30,0  R$                  443,05 13.291,50R$                    


UNITÁRIO TOTAL


8 196.094,50R$                  


8.1 Un 50,0  R$               1.120,00 56.000,00R$                    


8.2 Un 50,0  R$               1.831,86 91.593,00R$                    


8.3 Un 10,0  R$               4.850,15 48.501,50R$                    


UNITÁRIO TOTAL


9 46.805,00R$                    


9.1 Un 250,0  R$                    92,17 23.041,67R$                    


9.2 Un 250,0  R$                    95,05 23.763,33R$                    


5.297.553,17R$       


BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO


Bloco Intertravado Sextavado


Retangular 10x20cm e: 6cm


Retangular 10x20cm e: 8cm


BOCA DE LOBO DE CONCRETO


Sextavado 25x25cm e: 6cm


Sextavado 25x25cm e: 8cm


Guia Tipo Chapéu 1,20x0,15x0,30m


ITEM DESCRIÇÃO


Sextavado 25x25cm e: 10cm


ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALORES


Tampa Simples Retangular 1,20x0,70x0,08m


ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALORES


Retangular 10x20cm e: 10cm


ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALORES


GUIAS DE CONCRETO


Guia Tipo Reto 1,0x0,15x30m


UNIDADE QUANTIDADE
VALORES


MOURÃO DE CONCRETO ARMADO


Mourão Curvo 10x10cm, H = 2,60m + Curva de 0,40m


Mourão Reto Seção Quadrada 10x10cm, H = 3,00m


VALOR DO CUSTO TOTAL


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


Bloco Intertravado Retangular


Tampa Para Boca de Lobo


POSTES DE CONCRETO ARMADO


Poste de Seção Duplo T - Tipo 600 Dan h = 9m


Poste de Seção Circular - Tipo 600 Dan h = 9m


Poste de Seção Circular, Extensão de 14,00 m, Resistência de 1000 DAN, Tipo C-23


ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALORES


Caixa para Boca de Lobo


Caixa Simples Retangular 1,10x0,65x1,0m


Caixa Simples Retangular 1,20x0,60x1,0m


Tampa Simples Retangular 1,0x0,65x0,15m
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Avenida do Contorno, Nº955, Bairro Paulista, Ourilândia do Norte -PA, CEP.68390-000  


www.ourilandia.pa.gov.br / obras@ourilandia.pa.gov.br / 94 9 9196-5976 


 


Ofício nº 006-A/2022                    


 


Ourilândia do Norte/PA, 08 de março de 2022.  


 


Destinatário: Metalúrgica Coperfil LTDA 


Assunto: Solicitação de Orçamento para Aquisição de Pré-Fabricados de Concreto  


 


Cumprimentando-o cordialmente, utilizo do presente para solicitar orçamento para 


Aquisição de Pré-Fabricado de Concreto para a cidade de Ourilândia do Norte. 


Em anexo seguem documentos para auxílio na elaboração da proposta. 


 


Atenciosamente, 


 


 


 


 


 


LEMOEL AMORIM BARROS 


Fiscal de Obras – Secretaria Municipal de Obras de Ourilândia do Norte 


 


 


 


 


 


 


 


 


Anexo F - Modelo de 


Planilha Orçamentaria_Protegida.xlsx
 


ANEXO F: Modelo de Planilha Orçamentária 


Formato: xls 


Quantidade: 02 guias - 3 páginas A4 


Anexo 


C_Empresa_01.pdf
 


ANEXO C_Empresa_01: Resumo Proposta Comercial 


Formato: Adobe PDF 


Quantidade: 01 página A4 


 



http://www.ourilandia.pa.gov.br/

mailto:obras@ourilandia.pa.gov.br
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Ofício nº 006-B/2022                    


 


Ourilândia do Norte/PA, 08 de março de 2022.  


 


Destinatário: Fábrica de Manilhas Bom Preço EIRELI 


Assunto: Solicitação de Orçamento para Aquisição de Pré-Fabricados de Concreto  


 


Cumprimentando-o cordialmente, utilizo do presente para solicitar orçamento para 


Aquisição de Pré-Fabricado de Concreto para a cidade de Ourilândia do Norte. 


Em anexo seguem documentos para auxílio na elaboração da proposta. 


 


Atenciosamente, 


 


 


 


 


 


LEMOEL AMORIM BARROS 


Fiscal de Obras – Secretaria Municipal de Obras de Ourilândia do Norte 


 


 


 


 


 


 


 


Anexo F - Modelo de 


Planilha Orçamentaria_Protegida.xlsx
 


ANEXO F: Modelo de Planilha Orçamentária 


Formato: xls 


Quantidade: 02 guias - 03 páginas A4 


Anexo 


C_Empresa_02.pdf
 


ANEXO C_Empresa_02: Resumo Proposta Comercial 


Formato: Adobe PDF 


Quantidade: 01 página A4 


 



http://www.ourilandia.pa.gov.br/

mailto:obras@ourilandia.pa.gov.br
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Ofício nº 006-C/2022                    


 


Ourilândia do Norte/PA, 08 de março de 2022.  


 


Destinatário: Construserv Construções e Serviços de Engenharia LTDA 


Assunto: Solicitação de Orçamento para Aquisição de Pré-Fabricados de Concreto  


 


Cumprimentando-o cordialmente, utilizo do presente para solicitar orçamento para 


Aquisição de Pré-Fabricado de Concreto para a cidade de Ourilândia do Norte. 


Em anexo seguem documentos para auxílio na elaboração da proposta. 


 


Atenciosamente, 


 


 


 


 


 


LEMOEL AMORIM BARROS 


Fiscal de Obras – Secretaria Municipal de Obras de Ourilândia do Norte 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Anexo F - Modelo de 


Planilha Orçamentaria_Protegida.xlsx
 


ANEXO F: Modelo de Planilha Orçamentária 


Formato: xls 


Quantidade: 02 guias - 03 páginas A4 


Anexo 


C_Empresa_03.pdf
 


ANEXO C_Empresa_03: Resumo Proposta Comercial 


Formato: Adobe PDF 


Quantidade: 01 página A4 


 



http://www.ourilandia.pa.gov.br/

mailto:obras@ourilandia.pa.gov.br
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Ofício nº 006-D/2022                    


 


Ourilândia do Norte/PA, 10 de março de 2022.  


 


Destinatário: ARTCON artefatos de concreto EIRELI 


Assunto: Solicitação de Orçamento para Aquisição de Pré-Fabricados de Concreto  


 


Cumprimentando-o cordialmente, utilizo do presente para solicitar orçamento para 


Aquisição de Pré-Fabricado de Concreto para a cidade de Ourilândia do Norte. 


Em anexo seguem documentos para auxílio na elaboração da proposta. 


 


Atenciosamente, 


 


 


 


 


 


LEMOEL AMORIM BARROS 


Fiscal de Obras – Secretaria Municipal de Obras de Ourilândia do Norte 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Anexo F - Modelo de 


Planilha Orçamentaria_Protegida.xlsx
 


ANEXO F: Modelo de Planilha Orçamentária 


Formato: xls 


Quantidade: 02 guias - 03 páginas A4 


Anexo 


C_Empresa_04.pdf
 


ANEXO C_Empresa_04: Resumo Proposta Comercial 


Formato: Adobe PDF 


Quantidade: 01 página A4 
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Ofício nº 006-E/2022                    


 


Ourilândia do Norte/PA, 10 de março de 2022.  


 


Destinatário: PREMOL Canaã 


Assunto: Solicitação de Orçamento para Aquisição de Pré-Fabricados de Concreto  


 


Cumprimentando-o cordialmente, utilizo do presente para solicitar orçamento para 


Aquisição de Pré-Fabricado de Concreto para a cidade de Ourilândia do Norte. 


Em anexo seguem documentos para auxílio na elaboração da proposta. 


 


Atenciosamente, 


 


 


 


 


 


LEMOEL AMORIM BARROS 


Fiscal de Obras – Secretaria Municipal de Obras de Ourilândia do Norte 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Anexo F - Modelo de 


Planilha Orçamentaria_Protegida.xlsx
 


ANEXO F: Modelo de Planilha Orçamentária 


Formato: xls 


Quantidade: 02 guias - 03 páginas A4 


Anexo 


C_Empresa_05.pdf
 


ANEXO C_Empresa_05: Resumo Proposta Comercial 


Formato: Adobe PDF 


Quantidade: 01 página A4 


 



http://www.ourilandia.pa.gov.br/

mailto:obras@ourilandia.pa.gov.br









CNPJ:


MUNICÍPIO:


DATA:


UNITÁRIO TOTAL


1 m 300,0 399,10R$                  119.730,00R$                  


2 m 120,0 570,15R$                  68.418,00R$                    


3 m 220,0 912,25R$                  200.695,00R$                  


4 m 260,0 1.325,35R$               344.591,00R$                  


5 m 160,0 1.666,80R$               266.688,00R$                  


6 m 200,0 85,90R$                    17.180,00R$                    


7 m 300,0 142,55R$                  42.765,00R$                    


8 m 400,0 -R$                        -R$                               


9 m 200,0 319,20R$                  63.840,00R$                    


10 un 120,0 456,10R$                  54.732,00R$                    


11 un 220,0 736,00R$                  161.920,00R$                  


12 Un 24,0  R$               3.347,45 80.338,80R$                    


13 Un 36,0  R$               3.998,00 143.928,00R$                  


14 Un 36,0  R$               4.283,00 154.188,00R$                  


15 Un 24,0  R$               5.128,00 123.072,00R$                  


16 Un 12,0  R$               5.539,90 66.478,80R$                    


17 Un 12,0  R$               6.849,70 82.196,40R$                    


18 m 250,0  R$                    49,40 12.350,00R$                    


19 m 250,0  R$                    81,95 20.487,50R$                    


20 m 250,0  R$                          -   -R$                               


21 Un 5000,0  R$                      4,35 21.750,00R$                    


22 Un 4000,0  R$                      7,95 31.800,00R$                    


23 Un 3000,0  R$                      8,90 26.700,00R$                    


24 Un 1000,0  R$                      5,65 5.650,00R$                      


25 Un 1000,0  R$                      6,35 6.350,00R$                      


26 Un 1000,0  R$                      9,60 9.600,00R$                      


27 m² 5000,0  R$                    84,70 423.500,00R$                  


28 m² 10000,0  R$                  112,93 1.129.300,00R$               


29 m² 5000,0  R$                  141,16 705.800,00R$                  


30 m² 2000,0  R$                    89,55 179.100,00R$                  


31 m² 5000,0  R$                  119,40 597.000,00R$                  


32 m² 3000,0  R$                  149,25 447.750,00R$                  


33 Un 10000,0  R$                    56,30 563.000,00R$                  


34 Un 100,0  R$                          -   -R$                               


35 Un 30,0  R$                          -   -R$                               


36 Un 30,0  R$                          -   -R$                               


37 Un 30,0  R$                  328,50 9.855,00R$                      


38 Un 30,0  R$                  443,05 13.291,50R$                    


39 Un 50,0  R$               1.120,00 56.000,00R$                    


40 Un 50,0  R$                          -   -R$                               


41 Un 10,0  R$                          -   -R$                               


42 Un 250,0  R$                  108,50 27.125,00R$                    


43 Un 250,0  R$                  125,16 31.290,00R$                    


6.308.460,00R$        


Inserir logo da empresa Lista de Materiais Inserir logo da empresa


EMPRESA : METALURGICA COPERFIL LTDA EPP 04.843.112/0001-65


ORÇAMENTO: Aquisição de Pré-Fabricado de Concreto SEMOB - Secretaria Municipal de Obras de Ourilândia do Norte


LOCAL: Zona Urbana e Rural do Município Ourilândia do Norte PA


RESPONSÁVEL: ONOFRE EURIPEDES STRAIOTTO 10/03/2022


AQUISIÇÃO DE PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO


ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALORES


Tubo MF Diâmetro Ø 100cmX100cm


Aduela 3,00x3,00x1,0m


Aduela 1,50x1,50x1,0m


Aduela 2,00x1,50x1,0m


Aduela 2,00x2,00x1,0m


Aduela 2,50x1,50x1,0m


Aduela 2,50x2,50x1,0m


Tubo MF Diâmetro Ø 80cmX100cm


Tubo MF Diâmetro Ø 60cmX100cm


Tubo PB Diâmetro Ø 60cmX100cm


Tubo PB Diâmetro Ø 80cmX100cm


Tubo PB Diâmetro Ø 100cmX100cm


Tubo PB Diâmetro Ø 120cmX100cm


Tubo PB Diâmetro Ø 150cmX100cm


Tubo MF Diâmetro Ø 30cmX100cm


Tubo MF Diâmetro Ø 40cmX100cm


Tubo MF Diâmetro Ø 50cmX100cm


LISTA DE MATERIAIS


Poste de Seção Duplo T - Tipo 600 Dan h = 9m


Poste de Seção Circular - Tipo 600 Dan h = 9m


Poste de Seção Circular, Extensão de 14,00 m, Resistência de 1000 DAN, Tipo C-23


VALOR DO CUSTO TOTAL


Bloco Intertravado Sextavado 25x25cm e: 10cm


Guia Tipo Reto 1,0x0,15x30m


Guia Tipo Chapéu 1,20x0,15x0,30m


Mourão Reto Seção Quadrada 10x10cm, H = 3,00m


Mourão Curvo 10x10cm, H = 2,60m + Curva de 0,40m


Tampa Simples Retangular 1,20x0,70x0,08m


Caixa Simples Retangular 1,20x0,60x1,0m


Tampa Simples Retangular 1,0x0,65x0,15m


Caixa Simples Retangular 1,10x0,65x1,0m


Bloco Intertravado Retangular 10x20cm e: 6cm


Bloco Intertravado Retangular 10x20cm e: 8cm


Bloco Intertravado Retangular 10x20cm e: 10cm


Bloco Intertravado Sextavado 25x25cm e: 6cm


Bloco Intertravado Sextavado 25x25cm e: 8cm


Canaleta Diâmetro Ø 30cmX100cm


Canaleta Diâmetro Ø 40cmX100cm


Canaleta Diâmetro Ø 50cmX100cm


Bloco Canaleta 14x19x39cm


Bloco Canaleta 19x19x39cm


Bloco Canaleta 9x19x39cm


Bloco vazado 9x19x39cm


Bloco vazado 14x19x39cm


Bloco vazado 19x19x39cm







 
 


 


 


 


Inserir logo da 


empresa 
 


 


Lista de Materiais 
 


Inserir logo da empresa 


  


EMPRESA 


: 


FABRICA DE MANILHAS 


BOM PRECO EIRELI CNPJ: 25.032.015/0001-62 


ORÇAME


NTO: 


Aquisição de Pré-Fabricado de 


Concreto   


SEMOB - Secretaria Municipal de Obras 


de Ourilândia do Norte 


LOCAL: 


Zona Urbana e Rural do 


Município 


MUNIC


ÍPIO: Ourilândia do Norte PA 


RESPONS


ÁVEL: Luceir Antônio de Deus DATA: 11/03/2022 


  


AQUISIÇÃO DE PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO 


  


ITEM DESCRIÇÃO 
UNIDA


DE 


QUANTI


DADE 


VALORES 


UNITÁRIO TOTAL 


1 Tubo PB Diâmetro Ø 60cmX100cm m 300,0 


 R$                 


220,00  


 R$                   


66.000,00  


2 Tubo PB Diâmetro Ø 80cmX100cm m 120,0 


 R$                          


-    


 R$                                 


-    


3 Tubo PB Diâmetro Ø 100cmX100cm m 220,0 


 R$                          


-    


 R$                                 


-    


4 Tubo PB Diâmetro Ø 120cmX100cm m 260,0 


 R$                          


-    


 R$                                 


-    


5 Tubo PB Diâmetro Ø 150cmX100cm m 160,0 


 R$                          


-    


 R$                                 


-    


6 Tubo MF Diâmetro Ø 30cmX100cm m 200,0 


 R$                 


100,00  


 R$                   


20.000,00  


7 Tubo MF Diâmetro Ø 40cmX100cm m 300,0 


 R$                 


120,00  


 R$                   


36.000,00  


8 Tubo MF Diâmetro Ø 50cmX100cm m 400,0 


 R$                          


-    


 R$                                 


-    


9 Tubo MF Diâmetro Ø 60cmX100cm m 200,0 


 R$                 


200,00  


 R$                   


40.000,00  


10 Tubo MF Diâmetro Ø 80cmX100cm un 120,0  R$                  R$                   







 
 


 


300,00  36.000,00  


11 Tubo MF Diâmetro Ø 100cmX100cm un 220,0 


 R$                 


450,00  


 R$                   


99.000,00  


12 Aduela 1,50x1,50x1,0m Un 24,0 


 R$                          


-    


 R$                                 


-    


13 Aduela 2,00x1,50x1,0m Un 36,0 


 R$                          


-    


 R$                                 


-    


14 Aduela 2,00x2,00x1,0m Un 36,0 


 R$                          


-    


 R$                                 


-    


15 Aduela 2,50x1,50x1,0m Un 24,0 


 R$                          


-    


 R$                                 


-    


16 Aduela 2,50x2,50x1,0m Un 12,0 


 R$                          


-    


 R$                                 


-    


17 Aduela 3,00x3,00x1,0m Un 12,0 


 R$                          


-    


 R$                                 


-    


18 Canaleta Diâmetro Ø 30cmX100cm m 250,0 


 R$                          


-    


 R$                                 


-    


19 Canaleta Diâmetro Ø 40cmX100cm m 250,0 


 R$                          


-    


 R$                                 


-    


20 Canaleta Diâmetro Ø 50cmX100cm m 250,0 


 R$                          


-    


 R$                                 


-    


21 Bloco vazado 9x19x39cm Un 5000,0 


 R$                          


-    


 R$                                 


-    


22 Bloco vazado 14x19x39cm Un 4000,0 


 R$                          


-    


 R$                                 


-    


23 Bloco vazado 19x19x39cm Un 3000,0 


 R$                          


-    


 R$                                 


-    


24 Bloco Canaleta 9x19x39cm Un 1000,0 


 R$                          


-    


 R$                                 


-    


25 Bloco Canaleta 14x19x39cm Un 1000,0 


 R$                          


-    


 R$                                 


-    


26 Bloco Canaleta 19x19x39cm Un 1000,0 


 R$                          


-    


 R$                                 


-    


27 Bloco Intertravado Sextavado 25x25cm e: 6cm m² 5000,0 


 R$                          


-    


 R$                                 


-    


28 Bloco Intertravado Sextavado 25x25cm e: 8cm m² 10000,0 


 R$                          


-    


 R$                                 


-    


29 Bloco Intertravado Sextavado 25x25cm e: 10cm m² 5000,0 


 R$                          


-    


 R$                                 


-    


30 Bloco Intertravado Retangular 10x20cm e: 6cm m² 2000,0 


 R$                          


-    


 R$                                 


-    


31 Bloco Intertravado Retangular 10x20cm e: 8cm m² 5000,0 


 R$                          


-    


 R$                                 


-    


32 Bloco Intertravado Retangular 10x20cm e: 10cm m² 3000,0 


 R$                          


-    


 R$                                 


-    


33 Guia Tipo Reto 1,0x0,15x30m Un 10000,0 


 R$                          


-    


 R$                                 


-    







 
 


 


34 Guia Tipo Chapéu 1,20x0,15x0,30m Un 100,0 


 R$                          


-    


 R$                                 


-    


35 Caixa Simples Retangular 1,10x0,65x1,0m Un 30,0 


 R$                          


-    


 R$                                 


-    


36 Caixa Simples Retangular 1,20x0,60x1,0m Un 30,0 


 R$                          


-    


 R$                                 


-    


37 Tampa Simples Retangular 1,0x0,65x0,15m Un 30,0 


 R$                          


-    


 R$                                 


-    


38 Tampa Simples Retangular 1,20x0,70x0,08m Un 30,0 


 R$                          


-    


 R$                                 


-    


39 Poste de Seção Duplo T - Tipo 600 Dan h = 9m Un 50,0 


 R$                          


-    


 R$                                 


-    


40 Poste de Seção Circular - Tipo 600 Dan h = 9m Un 50,0 


 R$                          


-    


 R$                                 


-    


41 


Poste de Seção Circular, Extensão de 14,00 m, 


Resistência de 1000 DAN, Tipo C-23 Un 10,0 


 R$                          


-    


 R$                                 


-    


42 


Mourão Curvo 10x10cm, H = 2,60m + Curva de 


0,40m Un 250,0 


 R$                    


80,00  


 R$                   


20.000,00  


43 


Mourão Reto Seção Quadrada 10x10cm, H = 


3,00m Un 250,0 


 R$                    


80,00  


 R$                   


20.000,00  


VALOR DO CUSTO TOTAL 
 R$        


337.000,00  


  


LISTA DE MATERIAIS 


 


Xinguara – PA, 11 de março de 2022. 


 


______________________________________________________ 


Rep. Legal: Luceir Antônio de Deus 


RG: 4141882 2ª via, CPF nº 818.502.802-82 


FABRICA DE MANILHAS BOM PRECO EIRELI 


CNPJ: 25.032.015/0001-62 







CNPJ:


MUNICÍPIO:


DATA:


UNITÁRIO TOTAL


1 m 300,0 220,00R$                  66.000,00R$                    


2 m 120,0 -R$                        -R$                               


3 m 220,0 -R$                        -R$                               


4 m 260,0 -R$                        -R$                               


5 m 160,0 -R$                        -R$                               


6 m 200,0 100,00R$                  20.000,00R$                    


7 m 300,0 120,00R$                  36.000,00R$                    


8 m 400,0 -R$                        -R$                               


9 m 200,0 200,00R$                  40.000,00R$                    


10 un 120,0 300,00R$                  36.000,00R$                    


11 un 220,0 450,00R$                  99.000,00R$                    


12 Un 24,0  R$                          -   -R$                               


13 Un 36,0  R$                          -   -R$                               


14 Un 36,0  R$                          -   -R$                               


15 Un 24,0  R$                          -   -R$                               


16 Un 12,0  R$                          -   -R$                               


17 Un 12,0  R$                          -   -R$                               


18 m 250,0  R$                          -   -R$                               


19 m 250,0  R$                          -   -R$                               


20 m 250,0  R$                          -   -R$                               


21 Un 5000,0  R$                          -   -R$                               


22 Un 4000,0  R$                          -   -R$                               


23 Un 3000,0  R$                          -   -R$                               


24 Un 1000,0  R$                          -   -R$                               


25 Un 1000,0  R$                          -   -R$                               


26 Un 1000,0  R$                          -   -R$                               


27 m² 5000,0  R$                          -   -R$                               


28 m² 10000,0  R$                          -   -R$                               


29 m² 5000,0  R$                          -   -R$                               


30 m² 2000,0  R$                          -   -R$                               


31 m² 5000,0  R$                          -   -R$                               


32 m² 3000,0  R$                          -   -R$                               


33 Un 10000,0  R$                          -   -R$                               


34 Un 100,0  R$                          -   -R$                               


35 Un 30,0  R$                          -   -R$                               


36 Un 30,0  R$                          -   -R$                               


37 Un 30,0  R$                          -   -R$                               


38 Un 30,0  R$                          -   -R$                               


39 Un 50,0  R$                          -   -R$                               


40 Un 50,0  R$                          -   -R$                               


41 Un 10,0  R$                          -   -R$                               


42 Un 250,0  R$                    80,00 20.000,00R$                    


43 Un 250,0  R$                    80,00 20.000,00R$                    


337.000,00R$           


Inserir logo da empresa Lista de Materiais Inserir logo da empresa


EMPRESA : FABRICA DE MANILHAS BOM PRECO 25.032.015/0001-62


ORÇAMENTO: Aquisição de Pré-Fabricado de Concreto SEMOB - Secretaria Municipal de Obras de Ourilândia do Norte


LOCAL: Zona Urbana e Rural do Município Ourilândia do Norte PA


RESPONSÁVEL: Luceir Antônio de Deus 11/03/2022


AQUISIÇÃO DE PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO


ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALORES


Tubo MF Diâmetro Ø 100cmX100cm


Aduela 3,00x3,00x1,0m


Aduela 1,50x1,50x1,0m


Aduela 2,00x1,50x1,0m


Aduela 2,00x2,00x1,0m


Aduela 2,50x1,50x1,0m


Aduela 2,50x2,50x1,0m


Tubo MF Diâmetro Ø 80cmX100cm


Tubo MF Diâmetro Ø 60cmX100cm


Tubo PB Diâmetro Ø 60cmX100cm


Tubo PB Diâmetro Ø 80cmX100cm


Tubo PB Diâmetro Ø 100cmX100cm


Tubo PB Diâmetro Ø 120cmX100cm


Tubo PB Diâmetro Ø 150cmX100cm


Tubo MF Diâmetro Ø 30cmX100cm


Tubo MF Diâmetro Ø 40cmX100cm


Tubo MF Diâmetro Ø 50cmX100cm


LISTA DE MATERIAIS


Poste de Seção Duplo T - Tipo 600 Dan h = 9m


Poste de Seção Circular - Tipo 600 Dan h = 9m


Poste de Seção Circular, Extensão de 14,00 m, Resistência de 1000 DAN, Tipo C-23


VALOR DO CUSTO TOTAL


Bloco Intertravado Sextavado 25x25cm e: 10cm


Guia Tipo Reto 1,0x0,15x30m


Guia Tipo Chapéu 1,20x0,15x0,30m


Mourão Reto Seção Quadrada 10x10cm, H = 3,00m


Mourão Curvo 10x10cm, H = 2,60m + Curva de 0,40m


Tampa Simples Retangular 1,20x0,70x0,08m


Caixa Simples Retangular 1,20x0,60x1,0m


Tampa Simples Retangular 1,0x0,65x0,15m


Caixa Simples Retangular 1,10x0,65x1,0m


Bloco Intertravado Retangular 10x20cm e: 6cm


Bloco Intertravado Retangular 10x20cm e: 8cm


Bloco Intertravado Retangular 10x20cm e: 10cm


Bloco Intertravado Sextavado 25x25cm e: 6cm


Bloco Intertravado Sextavado 25x25cm e: 8cm


Canaleta Diâmetro Ø 30cmX100cm


Canaleta Diâmetro Ø 40cmX100cm


Canaleta Diâmetro Ø 50cmX100cm


Bloco Canaleta 14x19x39cm


Bloco Canaleta 19x19x39cm


Bloco Canaleta 9x19x39cm


Bloco vazado 9x19x39cm


Bloco vazado 14x19x39cm


Bloco vazado 19x19x39cm
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Avenida do Contorno, Nº955, Bairro Paulista, Ourilândia do Norte -PA, CEP.68390-000  


www.ourilandia.pa.gov.br / obras@ourilandia.pa.gov.br / 94 9 9196-5976 


 


RESUMO DA PROPOSTA COMERCIAL 


 


 A presente proposta é referente ao ofício 006-C/-2022 no que diz respeito ao objeto 


Aquisição de Pré-Fabricado de Concreto para a cidade de Ourilândia do Norte. 


 


ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL 


Obs.: No preço acima descrito, todos os materiais foram verificados conforme o quantitativo na 


planilha orçamentária. 


 


 


 


 


 


 


 


________________________________________ 


Construserv Serviços e Construções LTDA  


CNPJ: 07.329.932/0001-21 


 


1 Materiais Pré-Fabricado de Concreto   R$  552.000,00 
  


Ourilândia do Norte – PA,  17 de março de 2022. 


DADOS DO PROPONENTE 


Cláudio José Alcântara Pinto 


Razão Social do Proponente: Construserv Serviços e Construções LTDA 


Número do CNPJ: 07.329.932/0001-21 


Endereço do Proponente: Rodovia PA-279, KM 160, Setor Industrial, Tucumã-PA 


Responsável pela Cotação:                                        


Número do CPF:                             350.032.196-7 


Contato telefônico:                        ( 94 ) 98152 4250 



http://www.ourilandia.pa.gov.br/

mailto:obras@ourilandia.pa.gov.br





CNPJ:


MUNICÍPIO:


DATA:


UNITÁRIO TOTAL


1 m 300,0 -R$                        -R$                              


2 m 120,0 -R$                        -R$                              


3 m 220,0 -R$                        -R$                              


4 m 260,0 -R$                        -R$                              


5 m 160,0 -R$                        -R$                              


6 m 200,0 -R$                        -R$                              


7 m 300,0 -R$                        -R$                              


8 m 400,0 -R$                        -R$                              


9 m 200,0 -R$                        -R$                              


10 un 120,0 -R$                        -R$                              


11 un 220,0 -R$                        -R$                              


12 Un 24,0  R$                         -   -R$                              


13 Un 36,0  R$                         -   -R$                              


14 Un 36,0  R$             11.000,00 396.000,00R$                  


15 Un 24,0  R$                         -   -R$                              


16 Un 12,0  R$             13.000,00 156.000,00R$                  


17 Un 12,0  R$                         -   -R$                              


18 m 250,0  R$                         -   -R$                              


19 m 250,0  R$                         -   -R$                              


20 m 250,0  R$                         -   -R$                              


21 Un 5000,0  R$                         -   -R$                              


22 Un 4000,0  R$                         -   -R$                              


23 Un 3000,0  R$                         -   -R$                              


24 Un 1000,0  R$                         -   -R$                              


25 Un 1000,0  R$                         -   -R$                              


26 Un 1000,0  R$                         -   -R$                              


27 m² 5000,0  R$                         -   -R$                              


28 m² 10000,0  R$                         -   -R$                              


29 m² 5000,0  R$                         -   -R$                              


30 m² 2000,0  R$                         -   -R$                              


31 m² 5000,0  R$                         -   -R$                              


32 m² 3000,0  R$                         -   -R$                              


33 Un 10000,0  R$                         -   -R$                              


34 Un 100,0  R$                         -   -R$                              


35 Un 30,0  R$                         -   -R$                              


36 Un 30,0  R$                         -   -R$                              


37 Un 30,0  R$                         -   -R$                              


38 Un 30,0  R$                         -   -R$                              


39 Un 50,0  R$                         -   -R$                              


40 Un 50,0  R$                         -   -R$                              


41 Un 10,0  R$                         -   -R$                              


42 Un 250,0  R$                         -   -R$                              


43 Un 250,0  R$                         -   -R$                              


552.000,00R$          


Bloco Intertravado Sextavado 25x25cm e: 6cm


Bloco Intertravado Sextavado 25x25cm e: 8cm


Canaleta Diâmetro Ø 30cmX100cm


Canaleta Diâmetro Ø 40cmX100cm


Canaleta Diâmetro Ø 50cmX100cm


Bloco Canaleta 14x19x39cm


Bloco Canaleta 19x19x39cm


Bloco Canaleta 9x19x39cm


Bloco vazado 9x19x39cm


Bloco vazado 14x19x39cm


Bloco vazado 19x19x39cm


Bloco Intertravado Sextavado 25x25cm e: 10cm


Guia Tipo Reto 1,0x0,15x30m


Guia Tipo Chapéu 1,20x0,15x0,30m


Mourão Reto Seção Quadrada 10x10cm, H = 3,00m


Mourão Curvo 10x10cm, H = 2,60m + Curva de 0,40m


Tampa Simples Retangular 1,20x0,70x0,08m


Caixa Simples Retangular 1,20x0,60x1,0m


Tampa Simples Retangular 1,0x0,65x0,15m


Caixa Simples Retangular 1,10x0,65x1,0m


Bloco Intertravado Retangular 10x20cm e: 6cm


Bloco Intertravado Retangular 10x20cm e: 8cm


Bloco Intertravado Retangular 10x20cm e: 10cm


LISTA DE MATERIAIS


Poste de Seção Duplo T - Tipo 600 Dan h = 9m


Poste de Seção Circular - Tipo 600 Dan h = 9m


Poste de Seção Circular, Extensão de 14,00 m, Resistência de 1000 DAN, Tipo C-23


VALOR DO CUSTO TOTAL


Tubo MF Diâmetro Ø 80cmX100cm


Tubo MF Diâmetro Ø 60cmX100cm


Tubo PB Diâmetro Ø 60cmX100cm


Tubo PB Diâmetro Ø 80cmX100cm


Tubo PB Diâmetro Ø 100cmX100cm


Tubo PB Diâmetro Ø 120cmX100cm


Tubo PB Diâmetro Ø 150cmX100cm


Tubo MF Diâmetro Ø 30cmX100cm


Tubo MF Diâmetro Ø 40cmX100cm


Tubo MF Diâmetro Ø 50cmX100cm


Tubo MF Diâmetro Ø 100cmX100cm


Aduela 3,00x3,00x1,0m


Aduela 1,50x1,50x1,0m


Aduela 2,00x1,50x1,0m


Aduela 2,00x2,00x1,0m


Aduela 2,50x1,50x1,0m


Aduela 2,50x2,50x1,0m


ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALORES


RESPONSÁVEL: Indicar nome 17/03/2022


AQUISIÇÃO DE PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO


ORÇAMENTO: Aquisição de Pré-Fabricado de Concreto SEMOB - Secretaria Municipal de Obras de Ourilândia do Norte


LOCAL: Zona Urbana e Rural do Município Ourilândia do Norte PA


CONSTRUSERV SERVIÇOS E 


CONSTRUÇÕES LTDA
Lista de Materiais Inserir logo da empresa


EMPRESA : CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 07.329.932/0001-21







CNPJ:


MUNICÍPIO:


DATA:


UNITÁRIO TOTAL


1 m 300,0 169,90R$                  50.970,00R$                    


2 m 120,0 253,80R$                  30.456,00R$                    


3 m 220,0 387,00R$                  85.140,00R$                    


4 m 260,0 524,80R$                  136.448,00R$                  


5 m 160,0 730,70R$                  116.912,00R$                  


6 m 200,0 -R$                        -R$                              


7 m 300,0 -R$                        -R$                              


8 m 400,0 -R$                        -R$                              


9 m 200,0 -R$                        -R$                              


10 un 120,0 -R$                        -R$                              


11 un 220,0 -R$                        -R$                              


12 Un 24,0  R$               2.927,00 70.248,00R$                    


13 Un 36,0  R$               4.404,00 158.544,00R$                  


14 Un 36,0  R$               4.418,00 159.048,00R$                  


15 Un 24,0  R$               4.844,50 116.268,00R$                  


16 Un 12,0  R$               6.585,00 79.020,00R$                    


17 Un 12,0  R$               9.408,00 112.896,00R$                  


18 m 250,0  R$                    45,36 11.340,00R$                    


19 m 250,0  R$                    57,55 14.387,50R$                    


20 m 250,0  R$                    69,78 17.445,00R$                    


21 Un 5000,0  R$                         -   -R$                              


22 Un 4000,0  R$                      3,95 15.800,00R$                    


23 Un 3000,0  R$                      4,40 13.200,00R$                    


24 Un 1000,0  R$                         -   -R$                              


25 Un 1000,0  R$                      3,98 3.980,00R$                      


26 Un 1000,0  R$                      4,35 4.350,00R$                      


27 m² 5000,0  R$                    38,70 193.500,00R$                  


28 m² 10000,0  R$                    48,00 480.000,00R$                  


29 m² 5000,0  R$                    58,70 293.500,00R$                  


30 m² 2000,0  R$                    42,70 85.400,00R$                    


31 m² 5000,0  R$                    49,40 247.000,00R$                  


32 m² 3000,0  R$                    62,70 188.100,00R$                  


33 Un 10000,0  R$                         -   -R$                              


34 Un 100,0  R$                         -   -R$                              


35 Un 30,0  R$                         -   -R$                              


36 Un 30,0  R$                         -   -R$                              


37 Un 30,0  R$                         -   -R$                              


38 Un 30,0  R$                         -   -R$                              


39 Un 50,0  R$                         -   -R$                              


40 Un 50,0  R$                         -   -R$                              


41 Un 10,0  R$                         -   -R$                              


42 Un 250,0  R$                    88,00 22.000,00R$                    


43 Un 250,0  R$                    80,00 20.000,00R$                    


2.725.952,50R$       


Inserir logo da empresa Lista de Materiais Inserir logo da empresa


EMPRESA : ARTCON ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI 05.477.728/0001-22


ORÇAMENTO: Aquisição de Pré-Fabricado de Concreto SEMOB - Secretaria Municipal de Obras de Ourilândia do Norte


LOCAL: Zona Urbana e Rural do Município Ourilândia do Norte PA


RESPONSÁVEL: JOSÉ FLORÊNCIO 15/03/2022


AQUISIÇÃO DE PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO


ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALORES


Tubo MF Diâmetro Ø 100cmX100cm


Aduela 3,00x3,00x1,0m


Aduela 1,50x1,50x1,0m


Aduela 2,00x1,50x1,0m


Aduela 2,00x2,00x1,0m


Aduela 2,50x1,50x1,0m


Aduela 2,50x2,50x1,0m


Tubo MF Diâmetro Ø 80cmX100cm


Tubo MF Diâmetro Ø 60cmX100cm


Tubo PB Diâmetro Ø 60cmX100cm


Tubo PB Diâmetro Ø 80cmX100cm


Tubo PB Diâmetro Ø 100cmX100cm


Tubo PB Diâmetro Ø 120cmX100cm


Tubo PB Diâmetro Ø 150cmX100cm


Tubo MF Diâmetro Ø 30cmX100cm


Tubo MF Diâmetro Ø 40cmX100cm


Tubo MF Diâmetro Ø 50cmX100cm


LISTA DE MATERIAIS


Poste de Seção Duplo T - Tipo 600 Dan h = 9m


Poste de Seção Circular - Tipo 600 Dan h = 9m


Poste de Seção Circular, Extensão de 14,00 m, Resistência de 1000 DAN, Tipo C-23


VALOR DO CUSTO TOTAL


Bloco Intertravado Sextavado 25x25cm e: 10cm


Guia Tipo Reto 1,0x0,15x30m


Guia Tipo Chapéu 1,20x0,15x0,30m


Mourão Reto Seção Quadrada 10x10cm, H = 3,00m


Mourão Curvo 10x10cm, H = 2,60m + Curva de 0,40m


Tampa Simples Retangular 1,20x0,70x0,08m


Caixa Simples Retangular 1,20x0,60x1,0m


Tampa Simples Retangular 1,0x0,65x0,15m


Caixa Simples Retangular 1,10x0,65x1,0m


Bloco Intertravado Retangular 10x20cm e: 6cm


Bloco Intertravado Retangular 10x20cm e: 8cm


Bloco Intertravado Retangular 10x20cm e: 10cm


Bloco Intertravado Sextavado 25x25cm e: 6cm


Bloco Intertravado Sextavado 25x25cm e: 8cm


Canaleta Diâmetro Ø 30cmX100cm


Canaleta Diâmetro Ø 40cmX100cm


Canaleta Diâmetro Ø 50cmX100cm


Bloco Canaleta 14x19x39cm


Bloco Canaleta 19x19x39cm


Bloco Canaleta 9x19x39cm


Bloco vazado 9x19x39cm


Bloco vazado 14x19x39cm


Bloco vazado 19x19x39cm







J. V . W. INDUSTRIA  E  C O MERC IO  DE  P RE  MO LDA DO S
EIRELI


P REMO L C A NA Ã
C NP J: 31672566000193


A V . WEYNE C A V A LC A NTE , 0
68537000 - C anaã dos  C arajás  - P A


94993045625


Orçamento: 154 Vendedor: PREMOL CANAÃ


Cliente: SEMOB - Secretaria Municipal de Obras de Ourilândia do Norte


Emissão: 14/03/2022 Data de entrega: 13/04/2022 Data de validade: 13/04/2022


Q uantidade de I tens : 540,000 V alor total dos  itens : R$ 199.000,00


EMISSOR GRATUITO .COM Impresso em: 14/03/2022 15:40:59


ORÇAMENTO DE VENDA


ENDEREÇO DE COBRANÇA


Endereço: Av. dos Pioneiros Número: 0


Bairro: Bela Vista CEP: 68537-000 Cidade: Canaã dos Carajás Estado: PA


ENDEREÇO DE ENTREGA


Endereço: Av. dos Pioneiros Número: 0


Bairro: Bela Vista CEP: 68537-000 Cidade: Canaã dos Carajás Estado: PA


ITENS DO ORÇAMENTO


Referência Descrição Unidade Quantidade Unitário Desconto Total


019 TUBO CONCRETO M/F 600 X 1.000 X 60 mm PA1 -
(Com Armação)


Unidade 200,000 R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 60.000,00


020 TUBO CONCRETO M/F 800x 1000x 80 mm PA1 (Com
Armação)


Unidade 120,000 R$ 370,00 R$ 0,00 R$ 44.400,00


022 TUBO CONCRETO M/F 1.000 X 1.000 X 100 mm PA1 -
(Com Armação)


Unidade 220,000 R$ 430,00 R$ 0,00 R$ 94.600,00


VALOR TOTAL DE ORÇAMENTO


Total dos Itens Desconto Frete Outros Valor Total


R$ 199.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 199.000,00


FORMA / CONDIÇÕES DE PAGAMENTO


Descrição Vencimento Valor Observação


OBSERVAÇÕES


Assinatura do Comprador  Assinatura do Recebedor


Orçamento: 154







CNPJ:


MUNICÍPIO:


DATA:


UNITÁRIO TOTAL


1 m 300,0 -R$                        -R$                              


2 m 120,0 -R$                        -R$                              


3 m 220,0 -R$                        -R$                              


4 m 260,0 -R$                        -R$                              


5 m 160,0 -R$                        -R$                              


6 m 200,0 -R$                        -R$                              


7 m 300,0 -R$                        -R$                              


8 m 400,0 -R$                        -R$                              


9 m 200,0 300,00R$                  60.000,00R$                    


10 un 120,0 370,00R$                  44.400,00R$                    


11 un 220,0 430,00R$                  94.600,00R$                    


12 Un 24,0  R$                         -   -R$                              


13 Un 36,0  R$                         -   -R$                              


14 Un 36,0  R$                         -   -R$                              


15 Un 24,0  R$                         -   -R$                              


16 Un 12,0  R$                         -   -R$                              


17 Un 12,0  R$                         -   -R$                              


18 m 250,0  R$                         -   -R$                              


19 m 250,0  R$                         -   -R$                              


20 m 250,0  R$                         -   -R$                              


21 Un 5000,0  R$                         -   -R$                              


22 Un 4000,0  R$                         -   -R$                              


23 Un 3000,0  R$                         -   -R$                              


24 Un 1000,0  R$                         -   -R$                              


25 Un 1000,0  R$                         -   -R$                              


26 Un 1000,0  R$                         -   -R$                              


27 m² 5000,0  R$                         -   -R$                              


28 m² 10000,0  R$                         -   -R$                              


29 m² 5000,0  R$                         -   -R$                              


30 m² 2000,0  R$                         -   -R$                              


31 m² 5000,0  R$                         -   -R$                              


32 m² 3000,0  R$                         -   -R$                              


33 Un 10000,0  R$                         -   -R$                              


34 Un 100,0  R$                         -   -R$                              


35 Un 30,0  R$                         -   -R$                              


36 Un 30,0  R$                         -   -R$                              


37 Un 30,0  R$                         -   -R$                              


38 Un 30,0  R$                         -   -R$                              


39 Un 50,0  R$                         -   -R$                              


40 Un 50,0  R$                         -   -R$                              


41 Un 10,0  R$                         -   -R$                              


42 Un 250,0  R$                         -   -R$                              


43 Un 250,0  R$                         -   -R$                              


199.000,00R$          


Lista de Materiais


EMPRESA : PREMOL CANAÃ 31.672.566/0001-93


ORÇAMENTO: Aquisição de Pré-Fabricado de Concreto SEMOB - Secretaria Municipal de Obras de Ourilândia do Norte


LOCAL: Zona Urbana e Rural do Município Ourilândia do Norte PA


RESPONSÁVEL: Indicar nome 14/03/2022


AQUISIÇÃO DE PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO


ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALORES


Tubo MF Diâmetro Ø 100cmX100cm


Aduela 3,00x3,00x1,0m


Aduela 1,50x1,50x1,0m


Aduela 2,00x1,50x1,0m


Aduela 2,00x2,00x1,0m


Aduela 2,50x1,50x1,0m


Aduela 2,50x2,50x1,0m


Tubo MF Diâmetro Ø 80cmX100cm


Tubo MF Diâmetro Ø 60cmX100cm


Tubo PB Diâmetro Ø 60cmX100cm


Tubo PB Diâmetro Ø 80cmX100cm


Tubo PB Diâmetro Ø 100cmX100cm


Tubo PB Diâmetro Ø 120cmX100cm


Tubo PB Diâmetro Ø 150cmX100cm


Tubo MF Diâmetro Ø 30cmX100cm


Tubo MF Diâmetro Ø 40cmX100cm


Tubo MF Diâmetro Ø 50cmX100cm


LISTA DE MATERIAIS


Poste de Seção Duplo T - Tipo 600 Dan h = 9m


Poste de Seção Circular - Tipo 600 Dan h = 9m


Poste de Seção Circular, Extensão de 14,00 m, Resistência de 1000 DAN, Tipo C-23


VALOR DO CUSTO TOTAL


Bloco Intertravado Sextavado 25x25cm e: 10cm


Guia Tipo Reto 1,0x0,15x30m


Guia Tipo Chapéu 1,20x0,15x0,30m


Mourão Reto Seção Quadrada 10x10cm, H = 3,00m


Mourão Curvo 10x10cm, H = 2,60m + Curva de 0,40m


Tampa Simples Retangular 1,20x0,70x0,08m


Caixa Simples Retangular 1,20x0,60x1,0m


Tampa Simples Retangular 1,0x0,65x0,15m


Caixa Simples Retangular 1,10x0,65x1,0m


Bloco Intertravado Retangular 10x20cm e: 6cm


Bloco Intertravado Retangular 10x20cm e: 8cm


Bloco Intertravado Retangular 10x20cm e: 10cm


Bloco Intertravado Sextavado 25x25cm e: 6cm


Bloco Intertravado Sextavado 25x25cm e: 8cm


Canaleta Diâmetro Ø 30cmX100cm


Canaleta Diâmetro Ø 40cmX100cm


Canaleta Diâmetro Ø 50cmX100cm


Bloco Canaleta 14x19x39cm


Bloco Canaleta 19x19x39cm


Bloco Canaleta 9x19x39cm


Bloco vazado 9x19x39cm


Bloco vazado 14x19x39cm


Bloco vazado 19x19x39cm
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 APRESENTAÇÃO 


O presente Memorial Descritivo refere-se ao processo administrativo de Aquisição de Pré-


Fabricados de Concreto, para que a SEMOB - Secretaria Municipal de Obras de Ourilândia do 


Norte, disponha - se de tais materiais, com o objetivo de atender as demandas de execução de 


obras de drenagem, obras de arte em geral, esgotamento sanitário, dentre outras, afim de 


promover e manter uma melhor qualidade na infraestrutura e saneamento tecnicamente 


necessário, atendendo então as necessidades do município. 


 DESCRIÇÃO 


Os seguintes materiais devem seguir as especificações técnicas, em conformidade com as 


normas da ABNT NBR 8890/2007 para tubos de concreto, ABNT NBR 15396/2006 para aduelas 


de concreto, ABNT NBR 6136/2014 para blocos de concreto, ABNT NBR 9781/2013 para bloco de 


concreto intertravado, ABNT NBR 8451 para postes de concreto, NBR 7176 para mourões de 


concreto armado, ABNT NBR 9062/2006 estruturas de pré-moldados, dentre outras. 


 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 


 TUBOS DE CONCRETO 


1.1) Tubo de Concreto PA Ponta e Bolsa 


Tubo de concreto classe PA-1, do tipo encaixe ponta e bolsa, na qual PA são tubos em 


concreto armado destinados a águas pluviais, possuem 250 mm à 3000 mm de diâmetro e 


até 3000 mm de comprimento, com ou sem junta elástica. A ABNT NBR 8890/2007, fixa os 


requisitos exigíveis para fabricação e aceitação de tubos de concreto e respectivos acessórios, 


segundo as suas classes e dimensões, destinados a condução de águas pluviais, esgoto 


sanitário e efluentes industriais. A tabela 1.1 exemplifica o modelo de tubo e suas dimensões: 


TABELA – 1.1 


ITEM DESCRIÇÃO IMAGEM 


1.1.1 Diâmetro Ø 60cmX100cm 


 


1.1.2 Diâmetro Ø 80cmX100cm 


1.1.3 Diâmetro Ø 100cmX100cm 


1.1.4 Diâmetro Ø 120cmX100cm 


1.1.5 Diâmetro Ø 150cmX100cm 
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1.2) Tubo de Concreto PA Macho e Fêmea 


Tubo de concreto classe PA-1, do tipo encaixe ponta e bolsa, a qual PA são tubos em 


concreto armado destinados a águas pluviais, possuem 250 mm à 3000 mm de diâmetro e 


até 3000 mm de comprimento, com ou sem junta elástica. A ABNT NBR 8890/2007, fixa os 


requisitos exigíveis para fabricação e aceitação de tubos de concreto e respectivos acessórios, 


segundo as suas classes e dimensões, destinados a condução de águas pluviais, esgoto 


sanitário e efluentes industriais. A tabela 1.2 exemplifica o modelo de tubo e suas dimensões: 


TABELA – 1.2 


ITEM DESCRIÇÃO IMAGEM 


1.2.1 Diâmetro Ø 30cmX100cm 


 


1.2.2 Diâmetro Ø 40cmX100cm 


1.2.3 Diâmetro Ø 50cmX100cm 


1.2.4 Diâmetro Ø 60cmX100cm 


1.2.5 Diâmetro Ø 80cmX100cm 


1.2.6 Diâmetro Ø 100cmX100cm 


 


 ADUELAS DE CONCRETO 


2.1) Aduela Retangular Macho e Fêmea 


Aduela de concreto armado são enquadradas na categoria de condutos rígidos, ou 


seja, que suportam cargas por sua própria resistência. Apresentam normalmente formato de 


seção transversal retangular, fechada ou aberta, com junta rígida tipo macho e fêmea. A 


ABNT NBR 15396/2006 estabelece os requisitos e métodos de ensaio a serem atendidos na 


fabricação de aduelas (galerias celulares) de concreto armado para execução de obras 


lineares, exceto condução de esgoto sanitário e efluentes industriais. A tabela 2.1 na página 


seguinte, exemplifica o modelo de aduela e suas dimensões: 
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TABELA – 2.1 


ITEM DESCRIÇÃO IMAGEM 


2.1.1 Aduela 1,50x1,50x1,0m 


 


2.1.2 Aduela 2,00x1,50x1,0m 


2.1.3 Aduela 2,00x2,00x1,0m 


2.1.4 Aduela 2,50x1,50x1,0m 


2.1.5 Aduela 2,50x2,50x1,0m 


2.1.6 Aduela 3,00x3,00x1,0m 


 CANALETAS DE CONCRETO 


3.1) Canaleta Tipo Meia Cana 


As canaletas de concreto, tipo canaleta meia cana são ideais para o escoamento de 


pequenos e grandes volumes de águas. Além disso, também são artefatos de cimento muito 


aplicados em declives de águas ao ar livre. Usadas também em encostas e barrancos. O 


principal benefício da canaleta de concreto é o fator prevenção, já que é um item essencial 


para evitar erosões em ambientes externos, a ABNT NBR 9062/2006 estabelece os requisitos 


exigíveis para projeto e execução dessa estrutura pré-moldada. A tabela 3.1 a seguir, 


exemplifica o modelo de canaleta e suas dimensões a quais serão adquiridos. 


TABELA – 3.1 


ITEM DESCRIÇÃO IMAGEM 


3.1.1 Diâmetro Ø 30cmX100cm 


 


3.1.2 Diâmetro Ø 40cmX100cm 


3.1.3 Diâmetro Ø 50cmX100cm 
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 BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 


4.1) Bloco Vazado 


Componente para execução de alvenaria, com ou sem função estrutural, vazado nas 


faces superior e inferior, a ABNT NBR 6136/2014 estabelece os requisitos para produção e 


aceitação de blocos vazados de concreto simples, destinados à execução de alvenaria com ou 


sem função estrutural. A tabela 4.1 a seguir, exemplifica o modelo de bloco vazado e suas 


dimensões a quais serão adquiridos. 


TABELA – 4.1 


ITEM DESCRIÇÃO IMAGEM 


4.1.1 Bloco 9x19x39cm 


 


4.1.2 Bloco 14x19x39cm 


4.1.3 Bloco 19x19x39cm 


 


4.2) Bloco Tipo Canaleta 


Componente de alvenaria vazado, com conformação geométrica, criados para 


racionalizar a execução de vergas, contravergas e cintas, a ABNT NBR 6136/2014 estabelece 


os requisitos para produção e aceitação de blocos vazados de concreto simples, destinados 


à execução de alvenaria com ou sem função estrutural. A tabela 4.2 a seguir, exemplifica o 


modelo de bloco vazado e suas dimensões a quais serão adquiridos. 


TABELA – 4.2 


ITEM DESCRIÇÃO IMAGEM 


4.2.1 Bloco 9x19x39cm 


 


4.2.2 Bloco 14x19x39cm 


4.2.3 Bloco 19x19x39cm 
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 BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO 


5.1) Bloco Intertravado Sextavado 


A norma ABNT NBR 9781/2013, estabelece os requisitos e métodos de ensaio exigíveis 


para aceitação de peças de concreto para pavimentação intertravada sujeita ao tráfego de 


pedestres, de veículos dotados de pneumáticos e áreas de armazenamento de produtos. A 


tabela 5.1 seguinte, exemplifica o modelo de bloco intertravado e suas dimensões a quais 


serão adquiridos. 


TABELA – 5.1 


ITEM DESCRIÇÃO IMAGEM 


5.1.1 Sextavado 25x25cm e: 6cm 


 


5.1.2 Sextavado 25x25cm e: 8cm 


5.1.3 Sextavado 25x25cm e: 10cm 


 


5.2) Bloco Intertravado Retangular 


A norma ABNT NBR 9781/2013, estabelece os requisitos e métodos de ensaio exigíveis 


para aceitação de peças de concreto para pavimentação intertravada sujeita ao tráfego de 


pedestres, de veículos dotados de pneumáticos e áreas de armazenamento de produtos. A 


tabela 5.2 a seguir, exemplifica o modelo de bloco intertravado e suas dimensões a quais 


serão adquiridos. 


TABELA – 5.2 


ITEM DESCRIÇÃO IMAGEM 


5.2.1 Retangular 10x20cm e: 6cm 
 


5.2.2 Retangular 10x20cm e: 8cm 


5.2.3 Retangular 10x20cm e: 10cm 
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 GUIAS DE CONCRETO 


6.1) Guia Tipo Reto 


As guias de concretos ou meio fio são fundamentais para confinamento em todo o 


perímetro do pavimento, é um elemento pré-moldado em concreto destinado a separar a 


faixa de pavimentação da faixa de passeio, garantindo com que as peças não se desloquem 


e que não haja abertura das juntas, a ABNT NBR 9062/2006 estabelece os requisitos exigíveis 


para projeto e execução dessa estrutura pré-moldada. A tabela 6.1 a seguir, exemplifica a 


especificação da guia de concreto a ser adquirido. 


TABELA – 6.1 


ITEM DESCRIÇÃO IMAGEM 


6.1 Guia Tipo Reto 1,0x0,15x30m 


 


 


6.2) Guia Tipo Chapéu 


Guia de concreto chapéu ou guia boca de lobo, um tipo de guia com abertura central 


que são instaladas na lateral das vias públicas sempre em conjunto com as guias de concreto, 


sarjetas e grelhas de concreto para escoamento de água de chuva, a ABNT NBR 9062/2006 


estabelece os requisitos exigíveis para projeto e execução dessa estrutura pré-moldada. A 


tabela 6.2 a seguir, exemplifica a especificação da guia de concreto a ser adquirido. 


TABELA – 6.2 


ITEM DESCRIÇÃO IMAGEM 


6.2 Guia Tipo Chapéu 1,20x0,15x0,30m 
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 BOCA DE LOBO DE CONCRETO 


7.1) Caixa para Boca de Lobo 


Seu desenvolvimento é customizado e segue a necessidade de cada projeto, sendo elas 


de concreto armado, podendo ser compostas por guia chapéu e tampa, ou por grelhas de 


ferro. Seu uso destina-se ao escoamento e condução de águas pluviais para as redes de coleta, 


evitando alagamentos, a sua execução segue a ABNT NBR 9062/2006, que estabelece os 


requisitos exigíveis para o projeto e execução de estruturas pré-moldadas de concreto. A 


tabela 7.1 a seguir, exemplifica o modelo de caixa de concreto e suas dimensões a quais serão 


adquiridos. 


TABELA – 7.1 


ITEM DESCRIÇÃO IMAGEM 


7.1.1 
Caixa Simples Retangular 


1,10x0,65x1,0m 


 


7.1.2 
Caixa Simples Retangular 


1,20x0,60x1,0m 


 


7.2) Tampa para Boca de Lobo 


As tampas para boca de lobo são executadas em concreto armado conforme projeto, 


são peças individuais que podem ser removidas para limpeza da caixa de boca de lobo. A 


sua execução segue a ABNT NBR 9062/2006, que estabelece os requisitos exigíveis para o 


projeto e execução de estruturas pré-moldadas de concreto. A tabela 7.2 a seguir, exemplifica 


o modelo de tampa de concreto e suas dimensões a quais serão adquiridos. 


TABELA – 7.2 


ITEM DESCRIÇÃO IMAGEM 


7.2.1 
Tampa Simples Retangular 


1,0x0,65x0,15m 


 
7.2.2 


Tampa Simples Retangular 


1,20x0,70x0,08m 
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 POSTE DE CONCRETO ARMADO 


8.1) Poste de Seção Duplo T 


Os Postes de Concreto Duplo T, são projetados para a instalação de cabos de média 


tensão, fibra ótica, transformadores para distribuição de energia elétrica em zonas rurais, 


centros urbanos, condomínios residenciais, a ABNT NBR 8451 estabelece os requisitos 


exigíveis para execução de postes de concreto armado para rede de distribuição de energia 


elétrica. A tabela 8.1 a seguir, exemplifica a especificação poste de concreto a ser adquirido. 


TABELA – 8.1 


ITEM DESCRIÇÃO IMAGEM 


8.1 Poste de Seção Duplo T - Tipo 600 Dan h = 9m 


 


 


8.2) Poste de Seção Circular 


Utilizados em redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, redes de 


telefonia, iluminação pública e padrões de entrada de serviços. São fabricados em concreto 


armado seguindo a ABNT NBR 8451, que estabelece os requisitos exigíveis para execução 


de postes de concreto armado. A tabela 8.2 e 8.3 a seguir, exemplifica o modelo de poste de 


concreto e suas dimensões a quais serão adquiridos. 


TABELA – 8.2 e 8.3 


ITEM DESCRIÇÃO IMAGEM 


8.2 Poste de Seção Circular - Tipo 600 Dan h = 9m 


 


8.3 
Poste de Seção Circular, Extensão de 15,00 m, 


Resistência de 1000 DAN, Tipo C-23 
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 MOURÃO DE CONCRETO ARMADO 


9.1) Mourão de Concreto Curvo 


Mourões de concreto são peças pré-moldadas utilizadas na confecção de cercas em 


áreas residenciais, industriais ou rurais. São ideais para cercar sítios, jardins, chácaras, áreas 


para aves ou outros animais, canis, grandes. A NBR 7176 estabelece os requisitos exigíveis 


para execução de mourões de concreto armado para cercas. A tabela 9.1 exemplifica a 


especificação do mourão de concreto a ser adquirido. 


TABELA – 9.1 


ITEM DESCRIÇÃO IMAGEM 


9.1 
Mourão Curvo 10x10cm, H = 2,60m + 


Curva de 0,40m 


 


 


9.2) Mourão de Concreto Reto 


Mourões de concreto são peças pré-moldadas utilizadas na confecção de cercas em 


áreas residenciais, industriais ou rurais. São ideais para cercar sítios, jardins, chácaras, áreas 


para aves ou outros animais, canis, grandes. A NBR 7176 estabelece os requisitos exigíveis 


para execução de mourões de concreto armado para cercas. A tabela 9.2 exemplifica a 


especificação do mourão de concreto a ser adquirido 


TABELA – 9.2 


ITEM DESCRIÇÃO IMAGEM 


9.2 
Mourão Reto Seção Quadrada 10x10cm, 


H = 3,00m 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 


  Este MD – Memorial Descritivo foi desenvolvido pela equipe técnica de engenharia da 


atual gestão da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte, PA, neste ato representado pelo 


coordenador da equipe Sr. Helton Vanucy Nascimento Lopes, e contempla o subscritor citado 


abaixo, como autor deste estudo, sendo neste ato fiscal de obras da SEMOB - Secretaria Municipal 


de Obras. 


 


 


 


 


 


LEMOEL AMORIM BARROS 


Fiscal de Obras - Secretaria Municipal de Obras 


 


 


 


 


 


HELTON VANUCY NASCIMENTO LOPES 


Secretário Municipal de Obras - Coordenador 
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